KONTRATE PUBLIKE KORNIZE

16/07/2020
[Komuna e Prishtinés (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang,
dhe

Grupi i Operatoreve Ekonomik “NITI-N” Shpk & “Caja company” Shpk, (ne vazhdim “Kontraktori”), me
adrese: Prishtine, Ulpiana A1-Lok-2A, me numér unik identifikues 810839300, pérfagésuar nga Naim
Zymeri, ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike kornize pér punét si ne vijim:

Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit — Loto I-re dhe II-te

[
Numri | prokurimit 616 2 |0 0 |5 (5 ]|5 2 |1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté ge té themeloj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet per njési
dhe rregullat e implementimit pér kryerjen e punéve té riparimit/mirémbajtjes né vijim:

- Shtrirja e sistemit te ujitjes dhe shpimi i puseve - pjesa e I-re dhe
- Mirémbajtja e puseve dhe pompave te ujitjes — pjesa e Il-te
Autoriteti Kontraktues bé&né blerjen vetém né& emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tietér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé té dérgojé “porosing” tek Kontraktori, duke
specifikuar listén e punéve ge duhet te pér formohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative .
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté (jané) i/té detyruar té pérdoré/in kété marréveshje
kornizé sa heré q& té prokurojné puné, té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me nga data e caktuar ne planin e menaxhimit dhe pérfundon ne afat prej 12
muajve

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ekzekutimin e punéve do té jeté 10 dité nga koha e Iéshimit t&€ urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit t& punéve do & jeté Prishtine sipas kérkesave te zyrtareve te AK.
Neni 3 Cmimi

3.1 Kjo Kontraté Kornizé &shté e lidhur me ¢gmime pér Njési. Cmimet njési t& punimeve jané paragitur né
Ofertén Financiare.

Cmimi total i ofertés per pjesén e l-re shté: 150.000,00 euro (Njégind e pesédhjeté mijjé euro e
zero eurocent), ndérsa

Cmimi total i ofertés pér pjesén e ll-te éshté : 50.000,00 Euro (Pesédhjeté mijé euro e zero
eurocent).

Cmimet njési té punimeve jané paragitur n& Ofertén Financiare.



Duke qené se né kété Kontraté, né pajtim me dispozitat e nenit 52 pika 6 t& Ligjit pé&r Prokurimin
Publik Nr. 04/L.-042 i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr.
05/L-092LPP-sé dhe nenin 56 pika 11 té Rregullave dhe Udhézuesit Operativ pér Prokurimin Publik
nuk éshté pércaktuar ndonjé limit financiar dhe / ose sasior apo devijim i lejuar nga vlera e
parashikuar e kontratés, Menaxheri i Kontraté duhet ta arsyetoj bindshém tejkalimin e shpenzimit
té vlerés sé parashikuar t& Kontratés ne rast se vlera e parashikuar ndryshon né ményré
substanciale.

Peshimi i artikuj-ve duhet béré bazuar né peshén dhe ne réndésiné e kategorisé pérkatése, gqe do
te thoté se sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet té ndryshoj nga raportet sipas
peshés se dhéné ne Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontratés mbetet pérgjegjése qé té déshmoj ne
ményré te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar éshté né harmoni me peshén e dhéné dhe me
nevojat reale te Autoritetit Kontraktues.

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés publike kornizé.

3.3 Cmimet e njésive do té& jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kété kontraté publike kornizé..

3.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta té Kontratés.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén e kontraktuar pér ¢do muaj pér muajin paraprak pér punét —
shérbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikéqyrés té caktuar me vendim nga ZKA.

Neni 4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizég,

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(f) Urdhér blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé
Sipér.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet t& béhen me shkrim. Komunikatat duhet t& dérgohen me posté, mesazh, telefaks,
faks, email ose té dorézohen personalisht.

5.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim té& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

5.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pé&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgimi, miratimi, certifikata apo vendimi do t& jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do té& shenohen né& pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi itillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.



5.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe1 né tri origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Kontraktuesin.
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1 Gjuha do té& jet& gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né k&té tender



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontrat&" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, sic éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderchen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé
té kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura
inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés,
i cili (té cilet) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do t& marré
shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e vecanta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té gjitha
hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera
gé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara gé duhet t&€ béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér
kryerjen e punéve té kontaktuara

1.9 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2 1 KVK e saktésojné cili éshté ligji g& i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé€ nuk jané t& mbuluara né kontraté

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet pal&ve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té€ saj te njé palé e treté,

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave qé duhet té& paguhen ose qé do
té b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér té€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qgéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Kontraktuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontrakiuesi ia beson realizimin
€ njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés,
Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues.. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin
pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk Iéshohet
autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé



nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né t&€ njgjtén ményre si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
e Menaxherit t&€ Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé€ nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi
duhet qé&, né c¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, ti transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkes€ dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e
garancisé sé skaduar

Obligimet e Autoritetit Kontraktues
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin € kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera té€ kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe
dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas |&shimit t& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet
ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés

5.2 Pérve¢ nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera gé i jep
autoriteti kontrakiues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato

dokumente plotésuese dhe udhézimet g6 jané t& nevojshme per ekzekutim t& mirg t6 kontratés dhe per kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap gasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave té pércaktuara né kéto Kushte té
pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje té miré,
dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit té
kontratés,

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet g& rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e fij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund t& ndikojné te
Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar
Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.

7.2 Né bazé té dispozitave té ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té béjé té gjitha pérpjekjet
e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke pérfshiré
lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i
konsideron té nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t&€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas
pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.



8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe te veprojé sipas & gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe
té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12,

8.6 Kontraktuesi do t€ siguroj gé té gjitha punét qé ai/ajo do t& béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit t&
punimeve do t€ béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér
mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr
puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale t&
punonjésve gé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve té ndryshme, vinga, kamioné té
llojeve t& ndryshme, skela t¢ larta, etj do té pérdoren; dhe
b. né ményre gé t& mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun et;.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e t& gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel ky¢ dhe té pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné
ose personel tjetér dhe pajisje t€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj ¢do
zévendésim t& propozuar té personelit kyc dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat
jané né thelb t€ barabarta ose mé t& miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& plot2 dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t&
duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dité pas I&shimit té Certifikatés s& Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve personale,
vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget
e Kontraktuesit dhe pronés sé afért

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés garantuese té
defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarijet e méposhtme té cilat jané pér shkak t& rrezigeve té
Kontraktuesit:

(@) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Paijisjeve) né lidhje me Kontratén;
dhe

(d)  démtim ose vdekje e personelit te tij.



11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe
certifikatén pér sigurim gé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo démet e pé&suara

11.4 Né gofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do t& konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do t& perjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofte se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi sigurim,
Autoriteti Kontraktues mund t& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé
sigurimin dhe t& zbresé ¢cmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér miratim.
Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor
qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér
secilin aktivitet t& specifikuar

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér teé punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit t& projektit.
Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK

12.3 Peér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t€ Projektit.

12.4 Paraqitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do t& zvogéloj ose té rris
detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e punimeve nuk
do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé
kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté té drejtén té ndaloj gasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i pérfshiré ne
zbatimin e kontratés, me pérjashtim t& personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té& jete
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe
paléve té treta, pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t&€ marré t¢ gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij, pér t&
siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés pér sigurimin,
me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguriné, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané t& nevojshme pér zbatimin e duhur
té detyrave ose q& me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té& sigurojé gé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun ng, lidhjet e
komunikimit t€ tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, n& vecanti, do t& marré parasysh kufizimet ne
peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté t& cilén Kontraktuesi e konsideron t& nevojshme, ose &shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim t&€ mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t& njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta qé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démit te
shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime té Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né cmimin e kontraktuar

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritie t&¢ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t&
pérfundimit t& punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngrities sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi

Neni 16 Kostoja e Riparimeve



16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe né
fund té periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése humbja
ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet té filloje punimet sa mé shpejt q&¢ éshté e arsyeshme e mundur pas marrjes sé urdhrit me
ekspeditén e duhur dhe pa vonesé

17.2 Kontraktuesi do t& ekzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té kryhen né pajtim me
Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t& Projektit, dhe do t& plotésoj ato
brenda afatit kohor té specifikuar né Nenin 2 t&€ Formularit t& Kontratés

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet
se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratées;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues
se ka pér qéllim t& beje kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t€ periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né meényré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha punét brenda limiteve kohore
té specifikuara né kontrate, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé& kontratés dhe datés
aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé punéve t& pa dorézuara
deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara
nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit Pagesat e démeve t¢ likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e
kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém té& punéve né térési, démet e likuiduara té
parapara né paragrafin 19.1 do té llogariten né baze té vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vierés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Konlraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& punéve. Kontraktuesi nuk do t&
paguhet pér kéteé pjese té kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Kontraktuesi
gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.



¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk
do té keté t¢ drejté pér kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjese proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqge té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Kontraktuesi
gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do te&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje té paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtete motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe liojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet
€ kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit:

b) deklaratat e hollesishme té t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés sé béré dhe furnizimet e
dorézuara dhe t& pérdorura, t€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né llogaritjen e

pagesave ge duhet bere Kontraktuesit

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe
té bashkeé-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t& komunikojé
piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te dhénat apo
deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge t& nénshkruajé ose té paragesé piképamiet e tij brenda
periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi
mund t& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢gdo kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, t& bé&jé ose t& marr njé kopje té
shénimeve t& cilat ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin e tij

20.3 Sipas kerkeses, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t& mbajtur
regjistrin € punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do té jengé né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pé&r géllime
identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit

21.2 Te gjitha pranimet teknike preliminare do té& jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillé,
sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té& inkorporohen ne pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt & do té pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund t& refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t' riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe
artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né pune vetem nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi



22.1 Autoriteti Kontraktues do t& emeéroj “Menaxherin e Projektit’, t& cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés pér
mbikéagyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t& punéve e deri n&
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qeliimi i mbikeqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésing e materialeve t& pérdorura né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé q& komponentét dhe materialet te dorézohen né& kohé né vend pér ti lejuar autoritetit
kontraktues ge té vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vierésuar
plotésisht véshtirésite q& mund ti hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé
né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, ge t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe
testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése
komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& b&het n& vendin e prodhimit,
fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, sic mund té specifikohet né kontraté.

22.5 Nese komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin ose do
te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t& japé njé deklaraté
pér piképamijet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngrities se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti kontraktues ose
Kontraktuesi mund t& kérkojné gé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé
kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélgimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do té
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit déshmohet se &shté gabim nga ri-
testimit

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se ai/ajo véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtien se ato
mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo Iéshimeve, gofshin ato ne skica apo ne specifikim
teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré Menaxheri i
Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te
Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e pérgjithshme té pagesave
24 1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet té
paguaj Kentraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése
Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né
pagesén e ardhshme. Interesi do té€ llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet té ishte béré, deri né datén kur pagesa
éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit

24.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhé&né normé apo ¢mim nuk do té& paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe
do té konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24 4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do té& béhen né llogariné bankare té dhéné
né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. | njgjti formular, gé i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare

24.5 Né rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér t& autoriteteve té tiera kontraktuese, dhe njé autoriteti
kontraktues nuk i permbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, veganérisht obligimet e Nenit 24 2 kontraktori mund té
informojé AQP-ne pér shkelje té tilla. AQP-ja mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i gdo dhe té gjitha
kontratat gendrore publike kornizé té nxjerra nga AQP



Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qge
duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér t& llogaritur ¢mimin e kontratés.
Kontraktuesi do t& paguhet pér sasing e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér cdo artikull.

25.2 Né rast t& kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢cmim pér punét e kryera nga
ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né bazé té t&
cilave Kontraktuesi do t€ paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhet veg e vec, Kontraktuesi do
té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagese paradhénie Kontraktuesit t& shumave t& pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozites nga Kontraktuesi i nj¢ Garangioni t¢ Pakushtézuar Bankar ng nj¢ forme te
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do té& mbetet né fuqi
deri sa t& béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet té reduktohet né ményré progresive nga shuma qé
paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim

26.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér t¢ paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t&
nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur
né kété menyré me furnizim t& kopjeve té faturave ose dokumenteve té tiera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit,
pas orarit t& pérqindjeve té pérfunduar t& Punéve né bazé té pagesés.
Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré t& Punéve.
Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund té€ zévendésoj
paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e |&shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& ¢mimeve té vlerésuara t&€ punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé pare.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér té vértetuar cilésing e punés dhe vérteton
shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3Vlera e punés sé kyer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projexktit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. Né rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, vierén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé& éshté pérfunduar; ose
b. Né rast t& kontratés paushallé, vlera e punés sé ekzekutuar do t& pérbgj vierén e aktiviteteve té

péerfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim
Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé& voné se 90 dité pas léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né
detaje vlerén e punés sé& béré né pérputhje me kontratén, sé& bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré gé Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén e
llogarisé pérfundirntare



29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé perfundimtare dhe té& gjithé informacionit t& kérkuar
né menyre t& arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare,
e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés: dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave té cilat
i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose
nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29,3 Menaxheri i Projektit do té léshoje te autoriteti kontraktues ose te p&rfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi,
deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundimtare per t& cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé
té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet té nénshkruajné deklaratén
e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vierés sé ploté dhe pérfundimtar té punés sé realizuar sipas kontratés dhe
menjéheré do té dorézojé njé kopje t& nénshkruar t& Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaget pér kompensim
30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar
né KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e caktuar
si né kontraté

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin gé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare,
e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

{e) Menaxherii Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né l&shimin e vértetimit pér pérmbushje té kontratés.

(9) Kontraktuesi has né pengesa tjera pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve té kontraktuara té cilat
pengesa nuk jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.
PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim t& pranimit t& pérkohshém ose final do té& b&het né prani
té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé Kontraktuesi te jete
informuar prej té paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

321 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime t& Kontraktuesit.
Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit t&
duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré té kénagshme testet pér
pranim dhe te jete leéshuar, ose konsiderchet te jete I€shuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohshém
jo me herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t& gatshme pér pranim t& pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) tiléshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& p&rkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues



duke théne, nése kjo éshte e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tierash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit
té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatéen e pranimit t& perkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka I&shuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj
periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i cmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet
qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo
pengesé dhe do t& bé&jé ndonjé ndryshim te gjendjes sé vendit t& pranimit sic kérkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve t& cilat
mund té shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit: dhe
/ ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté e mundur. Periudha
mbi pérgjegjésing e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur z&vendésimi ose rinovimi
eéshté beré per kénagesiné e mbikéqgyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té pjesshém, periudha e defekteve do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve ¢ cila &shté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njé dém
brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) te kryejé vete pune, ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit,
né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e pritura ose nga
garancité qé¢ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) té ndérpresé kontraten,

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi eshté arritur, nuk éshté né gjendje qé
té marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t& kryejné punén né kurriz té
Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt qé t& jeté e mundur
Kontraktuesin pér veprimin e marré

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jete 365 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se
defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshem.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés
s¢ fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti l&shojé
Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né te
cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né meényré té tille qé autoriteti kontraktues té jeté i
kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi
i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 34 té jené pérfunduar
né meényreé té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh |éshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten
te detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para leshimit té certifikatés pérfundimtare té& pranimit
dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata perfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.



Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do te
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ti paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje
themelore té Kontratés

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe
pa autorizim t¢ menaxherit t& projektit;

(b) Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér meé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té
kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

(c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data
e certifikatés s& Menaxherit t& Projektit;

(e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin
t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e Punéve pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve t&
likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit p&r shkelje t& kontratés pér arsye té tjera nga
ato té renditura mé lart nén 37.2, Menaxheri i Projektit do té vierésojé a éshté shkelja thelbésore apo jo

37.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e
detyrimeve t€ kontratés, Menaxheri | Projektit me pé&lgimin e Kontraktuesit do t& pérfundoj vazhdimésiné e pérmbushjes
$€ punéve sa mé pare gé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& bé&jé vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do
té kerkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta I&né até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit
duhet té paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Ne qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndé&rpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin dhe ta
liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat, eksplodimet,
térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese, e
paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur punémarrésit
kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa me shpejté qé éshté e mundur duhet
ti siguroje punédhénésit nj¢ deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen. Né kété rast aplikohen
dispozitat si né vijim:
i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé objektive sé
pérmbushjes sé tyre.



i Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve
teknike, akomodimit té personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

ii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcan Madhore, Menaxheri i
Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t€ gjitha punét e pérfunduara né ményré qe
Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin

% Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve t& kontratés mund té zgjatet edhe pér nje
periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Né& qofte se kontraktuesi per njé kohé t& gjaté éshté béré i pa afte, pér shkak t¢ Forcés Madhore, pér t'i kryer
obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njoftojé me
shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet per shkak t& shkelies materiale t& kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do t& leshoi njé cértifikaté mbi vierén e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura me mé pak se
pérgindja e cila kérkohet nga vlera e punéve té pérfunduara , sic éshté cekur né KVK. Démet shtesé t& likuidimit nuk
do t& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t& kontratés
nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& I&shoj njé certifikaté pér vierén e punés sé béré, materialet e
porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t& Kontraktuesit i punésuar vetém pér
Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do t&
konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet per shkak té gabimit té Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Ne gofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté kontroilit
té Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend
punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt gé ésht& e mundur pas pranimit t& kétij vértetimi dhe do té paguhet
pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat &éshté arritur marréveshje.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 42Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jne t€ gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé¢ mund té
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
poziten e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado
Palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj
zgjidhjeje do t& jeté 30 dit¢ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
Pala déshton t& pérgjigiet me kohe ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e
ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes sé€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit te
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes.



Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditesh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje te
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen, vendim arbitrimi n& pajtim me KVK

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin p&r ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA lll E KONTRATES KUSHTET E VEEA NTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat k&étu do te
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

; _
Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kushtet e Pérgjithshme t&
| Kontratés | )
Pérshkrimi i nenit Neni.
| Nr. |
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha céshtjet q& nuk
dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése
né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit | 10.1 Shume e sigurisé sé ekzekutimit &éshté 10% e vierés se kontratés qé &shté né
shumén prej: 15,000.° € per pjesén e I-re dhe 5,000.00 euro per pjesén e II-
te me garancion bankar nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e
licencuar nga BQ e Kosovés, pér njé periudhé garantuese prej sé paku 13
B muajve, duke filluar nga data e fillimit t& punimeve.
Pérgjegjésia dhe | 11.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
Sigurimi i (@) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur me punét, ndonjé
Kontraktuesit pjes€ té tyre, materialet apo impiantin gjaté periudhé&s mbi t& cilén
kontraktuesi éshté pérgjegjés pér pérkujdesjen e tyre, pér cfarédo
arsye, pérpos rrezigeve té definuara sipas nenit 38 te KPK,
kontraktuesi korrigjon humbjen apo démtimin e tillé nén shpenzimet
e veta, né ményré qé punét e pérhershme né ¢do aspekt té jené né
pérputhje me dispozitat e kontratés sipas kérkesave t& menaxherit
te kontratés. Kontraktuesi siguron punét, sé& bashku me materialin
dhe impiantin gjer né koston e zévendésimit té ploté;
(b)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i Pajisjeve njé shumé e cila
éshté e mjaftueshme pér z&vendésimin e tyre;
(c)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i pronés (pérve¢ Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén
shuma minimale éshté 15.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar.
(d)  Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:
(i) e punétoréve t& Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do ndodhi,
kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar
(i) e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse
numri i ndodhive éshté i pakufizuar
Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda 15 dité
kalendarike nga data e Nénshkrimit té kontratés.
12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 15 dité kalendarike nga data e
B _ pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punéve 171 Data e fillimit do t& jeté Nga data e caktuar ne planin e menaxhimit nga menaxheri
| 7 projektit
17.2 | Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté 365 dite.




Regjistri i punés 201 Njé regjistér i punés do té mbahen né vend-punishte nga ana e
, Kontraktuesit).
| L 5
Inspektimi dhe | 221 Menaxheri i Projektit &shté: do te pércaktohet pas nénshkrimit te kontratés me
testimi vendim nga ZKA
Pagesat 24 Kérkesat pér pagese do té béhen per punét e ekzekutuara né baza mujore (ex
post)
Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vierén e kontraktuar pér ¢cdo muaj
pér muajin paraprak pér punét — shérbimet e kryera dhe konstatuara nga
menaxheri i projektit dhe organi mbik&qyrés té caktuar me vendim nga ZKA.
Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: nuk ka pagese paraprake
Mbaijtja e Parasé [ 27.1 Shuma e parave té& mbajtura éshté: 10% i vlerés se kontratés.
Kjo shume do té ndalet nga ¢cdo pagesé e Kontraktuesit dhe do té paguhet
brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés sé llogarisé
pérfundimtare té referuar né Nenin 29 te KPK.
Kontraktuesi mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar
“me kérkesé”.
Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhés se
defekteve 365 dité apo 12 muaj)
Shkaget pér | 30.1 Data e posedimit t& vend punimit do té jeté 15 dité kalendarike pas nénshkrimit
kompensim té€ kontratés.
Pagesa pas | 39.1 Pérgindja gé do té zbatohet pér vlerén e punéve qé& nuk jané pérfunduar, qé
shképutjes sé pérfagéson koston shtesé t& Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve,
kontratés éshté pérqindja e vlerésuar t& punéve té pakryera minus shuma e démeve te
) likuiduara.
Zgjidhja migésore e | 42.2 Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé se Drejtésisé
| mosmarréveshjeve ] )

.. « I . . e - Iy . - . = . . - - B
Zgjidhija ¢ | 43.1 @) ¢do mesmarrgveshije ndérmjet paléve t€ cilat mund t€ lindin gjate ekzekutimit
mosmarréveshjeve | sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve
me proceduré do té dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné né pajtim me ligjin né
giyqésore Kosoveé.

‘ zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

ose
b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund
té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i
Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té
Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té
Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e




Prokurimi: 616-20-1860-5-2-1
Nr i brendshém: 616 20 055 521

Tituli: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e gytetit

1 Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi
i puseve
2 Mirembajtja e puseve dhe pompave te ujitjes

Kodi i tenderit: 011/2020
Data: 05.06.2020

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

I. 01. Deklarata nen betim.pdf

2. 02. Certifikatat e biznesit.pdf

3. 03.Lista e Projekteve.pdf

4. 3.1 Referencat.zip

5. Lista e puntorve.pdf

6. 4.1 Ing. i Ndertimtarise.zip

7. 4.2 Ingjinieri i elektros.zip

8. 4.3 Teknik i ndertimtarise.zip

9. 4.4 Teknik i elektros.zip

10. 4.5 Kontratat e puntorve.zip

11. 05. Lista e makinerive.pdf

12. 5.1 Makinerite.zip

13. 06.Raporti i vlersimit te rriskut.pdf
14. 07. Deklarata nen betim Caja.pdf
15. 08. Certifikatat e biznesit CAJA COPMANY.zip
[6. 09. Deklaratat me konsercium.zip

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Shtrirja e sistemit te ujitjes ne ~ Pershkrimii Cmimit - Shtrirja e sistemit te ujitjes - pjesa e I-
parget e qytetit dhe shpimi i re.docx
puseve

2 Mirembajtja e puseve dhe Pershkrimi i Cmimit - mirembajtja e puseve dhe pompave -
pompave te ujitjes pjesa e El-te.docx

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari i dorézimit te tenderit

- |



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik NITI - N SH.P.K.; CAJA COMPANY
SH.P.K., ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINE, Kosové

E-mail: niti.na.rks@gmail.com
Personi kontaktues: Naim Zymeri
Telefoni: 049/169888

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanis&: NITI- N SH.P.K.

Numri fiskal: 810839300

Vend-Selia: ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINE, Kosové
Partneri 2.

Emri i kompanisé: CAJA COMPANY SH.P.K.

Numri fiskal: 810198186

Vend-Selia: Rr.Rilindja kombetare, 24000, malishevé, Kosové

'B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1
Titulli | kontratés: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parget ¢ qytetit

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t€ fiesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshts
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé (€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

I Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parget e gytetit dhe shpimi i puseve

3. Cmimi total i tenderit éshté:

658,00 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fale Eura]

4. Ky tender &sht€ valid pér njé¢ periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkese, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t€ udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqgésir). Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t€ njé&jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t€ gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim (& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t€& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazg gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né& ké&té konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera (& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon t€ drejtén pér t&€ dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



nesh nése e bén kete.

Informacion né lidhje me nénkontraktoret

Emr 1 d}le adresa

e nénkontraktorit

Numri fiskal -

nénkontraktoré

Pérshkrimi i
pjesés sé
kontratés q& do t&
nénkontraktohet

Pjesa vlera t&
nénkontraktohet

Pérgindja e
kontratés gé do
1€

nénkontraktohet
(%)

|
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér t€ Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1
Titulli i kontratés: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit

Si pergjigje ndaj letrés suaj té fiesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshts
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezerve apo kufizim:

2 Mirembajtja e puseve dhe pompave te ujitjes

3. Cmimi total i tenderit &shté:

122,50 EUR

$$$$$$

4. Ky tender &sht€ valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jme kéte kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner ng
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé& nuk jemi duke
tenderuar pér t€ njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner n€ konsorcium, se
t€ gjithe partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligoj& dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe ng emér t&
secilit anétar g€ realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t€ gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t&é mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésip&rme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t€ cilat jepen me qéllim né& kéte konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé g€ Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kétz fiesé dhe qée
rezervon t€ drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té& kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
| nesh nése e bén kété.
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Informacion né& lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numri fiskal -
e nénkontraktorit | nénkontraktoré

Pérshkrimi i
pjesés sé
kontratés q& do té
nénkontraktohet

Pjesa vlera té
nénkontraktohet

Pérqindja e
kontratés gé do
e

nénkontraktohet
(%)
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viiaive

Shpimi i puseve,montimii rezer dhe montimi i sistemit té ujitjes
Nr. | PERSHKRIMI | PUNEVE Njésia Sasia | Cmimi | Shuma
- SHPIMI | PUSEVE = = = .
1 i Shpuarja e pusit me diametér 330mm m' A 7 50.00€ 7 50.00 €
2 | Largimi | dheut pas shpurjes te pusit 330mm dhe m?3 5.00 € 5.00€ 1.00
transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi
mbikqyrés 1
3 | Vendosja e gypit nga materiali PVC @ 250mm m' 1 20.00€ 20.00 € 1.00
4 | Vendosja e granulatit me madhési prej 3-8mm m' 1 15.00 € 15.00 € 1.00
5 | Shperlarja me Airlif e gypit —pastrimi i gypit @ m' 10.00 € 10.00 € 1.00
250mm 1
6 | Shpuarja e pusit me diametér 269mm m' 1 50.00 € 50.00 € 1.00
o 7 | Largimi | dheut pas shpurjes te pusit 269mm dhe m?3 5.00 € 5.00€ 1.00
transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi
mbikqyrés 5 1
— 8 | Vendosja e gypit nga materiali PVC @ 140mm m' 1 | 15.00 € 15.00 € 1.00
i 9 | Shperlarja me Airlif e gypit —pastrimi i gypit @ m' | 8.00¢€ 8.00 € 1.00
140mm 1
1 | Shpuarja e pusit me diametér 1000mm m' 45.00 € 45.00 € 1.00
0 1
1 | Largimi | dheut pas shpurjes te pusit 1000mm dhe m?3 5.00 € 5.00 € 1.00
1 | transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi
mbikqyrés _ 1
o 1 | Vendosja e gypit nga materiali i betonit @ 800mm m' 15.00 € 15.00 € 1.00
2 1 |




1 | Shperlarja me Airlif e gypit —pastrimi i gypit @

3

800mm

3.00 €

3.00€

1.00

246.00 €

' PERSHKRIMI | POMPES DHE MATERIALIT ELEKTRIKE

Totali

13.00

= |

Porosia dhe montimi i pompés zhytése 3 fazore

2,2kW pér thellési max-H=170m ku mesatarja e _

H=63m ,Q=100L/min .Pé&rshkrimi i pompés: Pompa
duhet te jete nga materiali INOXmin-@98mm,
h=1223mm, kg=21.40, dimenzioni i gypit thités i
pompés éshté 5/4 e collit .(PEDROLLO ose e
ngjashme me standarde Europiane).

copé

30.00 €

30.00 €

8.00

| Porosia dhe montimi i pompés zhytése 3 fazore

5.5kW Hmax =95m (PEDROLLO ose e ngjashme me
standarde Europiane).

copé

90.00 €
|

90.00 €

1.00

Porosia dhe montimi i gypit 5/4 pér pompé.

6.00 €

6.00 €

1.00

Porosia dhe montimi i kabéllit 4x2.5mm?2 Cu i
izoluar pér pompé.

5.00 €

5.00 €

1.00

| Porosia dhe montimi i kabéllit 3x2.5 mm? Cu _um._.

sonda.

6.00 €

6.00 €

1.00

Porosia dhe montimi i sajllés me diametér deri né

10mm pér mbajtjen e pompés me té gjitha paimet
shtesé.

3.00€

3.00 €

3.00

Porosia dhe montimi i mufit (5x2.5mm? Cu) elektrik
[ L L It L= o

p€r vazhdimin e kabéiiit pér pompé me té gjitha
materialet shtesé.

copé

1.00€

1.00€

1.00

Porosia dhe montimi i gjysém lidhéses 5/4 pér

| pompé.

copé

0.50€

0.50 €

5.00




Porosia dhe montimi i enés Ekspanduese 24 litra.

copé

6.00 €

6.00 €

1.00

10

Porosia dhe montimi i pjeséve fazonike.

komplet

0.50 €

0.50 €

1.00

11

| Porosia dhe montimi i giysém lidhéses 3/4 pér gyp

té buté.

copé

0.50€

0.50 €

1.00

12

Porosia dhe montimi i gypit té buté pér ujitje 3/4 .

3.00€

3.00€

1.00

13

Porosia dhe montimi i kabllit ajroré 4x35mm? Al me
montim dhe kleme izolues .

0.50 €

0.50 €

3.00

14

Porosia dhe montimi kanalit té metalt té jashtém
né mure me montim pér kabull 5x4mm?2 Cu.

0.50€

0.50 €

2.00

15

Furnizimi me elektriké me kabéll 5x4mm? Cu pér
m’ duke pérfshiré kygjen ,prerja e asfaltit
gérmimin 0.4x0.8 pér vendosjen e gypit @63 dhe

| mbulimin prej furnizimit deri tek puseta e paimeve

té pompés.

1.00€

1.00 €

4.00

16

Porosia dhe montimi i paisjet elektrike.
a)Frekuentor 4kW -3 fazoré+senzori i shtypjes me
mbrojtje Schnaider ose e ngjajshme.
a)Njehsoré elektriké direkt 10-60A
b)Siguresa 3 polare 16A
c)Mroijtja pér pa ujé me sonda.
e)Materiali i imét komplet pér montim i 1 ormani
pér brenda pusetés me paime dhe i 1 ormanit jasht
pusete per njehesore si dhe montimi i siguresave

hyres dhe dalese.

komplet

10.00 €

10.00 €

10.00

163.50 €




17

Gérmimi i dheut pér ekzekutimin e pusetés,
ngarkimi, transportimi dhe deponimi né deponi té
licencuar.

5.00€

5.00 €

1.00

18

Prerja ,demolomi ,transportimi dhe deponimi i
mbetjeve ndértimore nga asfalti dhe rikthimi i
sipérfages né gjendjen e méparshme me asfalt.

0.50 €

0.50 €

1.00

19

|P.m:.m ,demolomi ,transportimi dhe deponimi i
mbetjeve ndértimore nga betoni dhe rikthimi i
sipérfages né gjendjen e méparshme me beton.

0.50 €

0.50 €

20

Pérgaditja e bazés dhe B_U:mzm|m saj me zhavor 0-
32mm né shtresé prej 15cm.

5.00 €

5.00 €

1.00

21

22

Mbushja anésore e gropés pas pérfundimit té
punimeve. Mbushja anésore té béhet me zhavor té
pastér 32 mm pa fraksione mé té imta.

8.00 €

8.00 €

|Um30=3m i kubézave pa i démtuar dhe kthimi né
gjiendjen e méparshme.

3N

0.50 €

0.50 €

3.00

23

Furnizimi me material a:mmaam i pusetés nga
betoni i armuar té pérbéré nga:
- betoni i papérshkrueshém nga uji i klasit C25/30.

20cm).

-Muret e pusetés duhet té armohen me rrjeté Q377
ndérsa pllaka + Q377.

-Shkallét e pusetés nga shufrat e plota metalike
@20 té ankeruara né mur (6 copé).

- 2 shufra pér mbéshtjelljen e gypit té ujit % .
Shufrat duhen té jené me diametér 60mm dhe
trashési 2mm.

komplet

10.00 €

10.00 €

6.00




24 | Furnizimi me material dhe punimi i kapakut té

pusetés té pérbéré nga:

-Korniza mbajtése e dyeréve té pusetés e zhytur né
beton (40x40x3mm) L=7.0m’

-Korniza e dyerve té pusetés 2x40x40x3mm

| L=5.0m’

-Pllaka metalike me trashési 2mm — 3m2
-Shiriti metalik 20x4mm L=1.5m’

-Bagllamat e kualitetit té larté pér dyer té rénda
(6copé)

| -Shiriti nga goma pér pengimin e depértimit té ujit

L=15.5m

-Dorezat nga profilet metalike 20x20x2mm L=20cm;
2copé

-Mbaijtési i drynit té pérbéré nga dy harge nga
celiku me diametér 12mm dhe gjatési 15cm

~-Dryni i kualitetit té larté nga geliku.

Vérejtje: N& pozicion té parashihet edhe lyerja me
ngjyré né dy shtresa dhe me bazé. Ngjyra
pércaktohet nga organi mbikéqyrés.

komplet

10.00 €

10.00 €

3.00

25

Gérmimi i dheut pér ekzekutimin e pusetés,
Dimensionet e germimit te pusetes duhet te jen
4.5x4x3 transporti | dheut te pusetes deri ne
deponin e caktuar nga organi mbikqyrs

5.00 €

5.00 €

0.50




26

Furnizimi me material dhe punimi i pusetés nga
betoni i armuar té pérbéré nga:

- betoni i papérshkrueshé&m nga uiji i klasit C25/30.
(Dimensionet e jashtme té pusetés jané 3.5x3.0x2.5
me trashési té mureve 15cm dhe trashési té pllakés
20cm).

-Muret e pusetés duhet té armohen me rrjeté Q377
ndérsa pllaka + Q377.

-Shkallét e pusetés nga shufrat e plota metalike
@20 té ankeruara né mur (6 copé).

- 2 shufra pér mbéshtjelljen e gypit té ujit % .
Shufrat duhen té jené me diametér 60mm dhe
trashési 2mm.

komplet

10.00 €

10.00 €

7.00




27

Furnizimi me material dhe punimi i kapakut té
pusetés té pérbéré nga:-Korniza mbajtése e
dyeréve té pusetés e zhytur né beton (3.4x2.4x’-
Korniza e dyerve té pusetés 3.4x80x80x5mm
L=33.2m’-Pllaka metalike me trashési 5mm -

| Bagllamat e kualitetit té larté pér dyer té rénda

(6copé)-Shiriti nga goma pér pengimin e depértimit
té ujit L=33.5m-Dorezat nga profilet metalike
20x20x2mm L=20cm; 4copé-Mbaijtési i drynit té
pérbéré nga dy harge nga ¢eliku me diametér
12mm dhe gjatési 15¢cm-Dryni i kualitetit té larté
nga celiku.Vérejtje: Né& pozicion té parashihet edhe
lyerja me ngjyré né dy shtresa dhe me bazé. Ngjyra
pércaktohet nga organi mbikéqyrés.

komplet

1

i 10.00 €

10.00 €

28

Punimi i raportit Hidrogjeologjik pér puse nga
kompania e licencuar.

copé

1.00€

1.00 €

5.00

65.50 €

30.00

SISTEMI | UNTIES

1

Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 10
VAN-2.1m' - 180°nga prodhuesi RAIN BIRD ose
ekuivalent, me hyrje 1/2" ose #20mm. Né ¢mim té
llogariten T-lidhéset si dhe kthesat per lidhjen e
gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te
sprinkleri.

copé

1.00 €

1.00€

1.00

0.50




Furnizimi dhe Montimi i Sprinklerav statik S - 10

VAN-2.1m' - 360°nga prodhuesi RAIN BIRD ose

ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né ¢mim te

llogariten T-lidhéset si dhe kthesat per lidhjen e

gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te
sprinkleri.

copé

1.00€

1.00€

1.00

| Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 12
VAN-2.1m' - 180°nga prodhuesi RAIN BIRD ose
ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né ¢mim te
llogariten T-lidhéset si dhe kthesat pér lidhjen e
gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te
sprinkleri.

copé

1.00€

1.00 €

1.00

Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 12
VAN-3.2m’ - 360°nga prodhuesi RAIN BIRD ose
ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @#20mm. Né& ¢mim te
llogariten edhe T-lidhéset si dhe kthesat per
lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri
i te sprinkleri.

copé

Blerja dhe Montimi i Elektrovalvolave me
rregullator te fluksit @63mm.

(22}

Furnizimi dhe montimi i Controllerit ESP-RZX6-
230V.

copé

copé

1.00€

1.00€

1.00

2.00 €

2.00 €

1.00

5.00€

5.00€

1.00

| Blerja dhe montimi i senzorit per shi né menyré
automatike pér ndérprerje té ujitjes.

copé

10.00 €

10.00 €

0.50

Furnizimi dhe montimi i kolektorit me gjasht dalje

| dhe nje hyrje @63mm.

Furnizimi dhe montimi i filtrit @63mm, 150mikrona
disk.

copé

5.00€

5.00 €

copé

5.00 €

5.00€




10

| Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar
@20mm, né kété pozicion té pérfshihen té gjitha
pjesét fazonike.

1 15.00 €

15.00 €

0.20

11

Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar
@32mm, né kété pozicion té pérfshihen té gjitha
| piesét fazonike.

16.00€ |

16.00 €

0.20

12

Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar
@40mm, né kété pozicion té pérfshihen té gjitha
pjesét fazonike.

18.00 €

18.00 €

0.20

13

Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar
@50mm, né kété pozicion té pérfshihen té gjitha
pjesét fazonike.

19.00 € |

19.00 €

0.20

14

Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar
| @63mm, né kété pozicion té pérfshihen té gjitha
pjesét fazonike.

20.00 €

20.00 €

0.20

15

Germimi i kanaleve pér vendosjen e gypave me
dim. 0.5x03 x pjesa dermuse me dore, né kété
pozicion té pérfshihet mbulimi i kanalit dhe largimi
i dheut te tepért nga deponija.

17.00 €

17.00€

0.20

16

17

Furnizimi dhe montimi i gypit pik pik P.C -
profesional @16mm me vrima ne ¢do 25cm.

. 2.00€

2.00 €

0.20

| Furnizimi dhe montimi i gypit pik pik i pa shpuar
@20 mm i cili vendoset te bredhat e ndryshém -
gjelbrimi i larté.

18.00 €

18.00 €

0.20

18

Furnizimi dhe montimi i kuadrit elektrik me pajisjet
pér komandim dhe mbrojtje té pompave dhe
kabllove furnizuese

cope

5.00€

5.00 €

(=]

19

AS - 100A

copé

5.00€

5.00€

0.20




20 | Furnizimi dhe montimi i monokablios 10mm per : 1 0.50 € 0.50 € 0.20
sinjal te dekodereve 24 v m
21 | Serbatorit me membrane me te giitha pjeset 1 1.00€ 1.00€ 0.20
percjellese el
22 | Rakorderi cope 1 1.00 € 1.00 € 020
23 | sigurese 3p MCCB hager cop 1 | 1.00¢€ 1.00 € 0.20
24 | Nderpreres 0-1-32 A cop 1 1.00€ 1.00€ 0.20
25 | Senzor i shtypjes 0...20mA 0...16 BARA cop 1 1.00 € 1.00 € 020
26 | Mbrojtja ne te thate me sonda ENTES cop 1 1.00 € 1.00 € 020
27 | Kabell PPOO 5x6mm? m' 1 | o0s50¢ 0.50 € 020
_V_ 28 | Kabell PP0O 5x10mm? m' 1 | 050¢€ 0.50 € 0.20
29 | Kabell 3x1.5mm? per senzor m' 1 0.50 € 0.50 € 0.20
30 Gyp fleksibil per vendosje te kabllit m' 1 0.50 € 0.50 € 0.20
31 | Ene e presionit 24 litra o cop 1 | 1.00€ | 1.00€ 020
32 | Gyp fleksibil per en te presionit cop 1 0.50 € 0.50 € 0.20 -
33 Manometer 0-10bara cop 1 1.00€ 1.00€ 0.20
34 Valvola DN-80 PN-16 bara cop 1 1.00€ 1.00€ 0.20
35 | Kosh thithse DN-125mm cop 1 1.00€ 1.00 € 0.20
36 | Valvola DN-50mm cop 1 | 1.00¢ 1.00 € 020
37 | Teperplotesi DN-150mm(shkarkimi i rezervuarit) cop 1 1.00 € 1.00€ 0.20
38 Kolektori per kygjen e kater zonave me tuba dales 1 1.00 € 1.00€ 0.20
| OD/DN 75mm B
39 | valvola DN-65mm cop 1 | 1.00€ 1.00€ 020
| 13.00 7

Totali 658.00€

183.00€




MIREMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TE UJITJES

Nr. nmxm_._xm_z:vcz?m | Njésia | Sasia | Cmimi | Shuma

g—ﬂmgm}._db E PUSEVE DHE vb_wkm.cm = g . - . = = -

1 | Mirémbajtja dhe rregullimi i pompés zhytése 3 copé 25.00 € 25.00 € 4.00
fazore 2,2kW pér thellési max-H=170m ku
7 mesatarja e H=63m ,Q=100L/min .

Pérshkrimi i pompés:
Pompat jané nga materiali INOX
min-@98mm, h=1223mm, kg=21.40, dimenzioni i
gypit thithés i pompés éshté 5/4 e collit .PEDROLLO _

2 | Mirémbajtja dhe montimi i gy ypit 5/4 pér pompé. ! i 6.00 € 6.00 € 2.00

3

3 | Mirémbajtjadhe montimi i kabéllit 4x2.5mm? Cu i : 1 5.00 € | 5.00 € 2.00
izoluar pér pompé.

3

4 | Mirémbajtja dhe montimi i kabéllit 3x2.5 mm?2 Cu m' 1 4.00 € 4.00 € 2.00
pér sonda.

5 | Mirémbaijtja dhe montimi i sajllés me diametér m' i 2.00€ 2.00€ 2.00
deri né 10mm pér mbajtjen e pompés me té gjitha
| paimet shtesé. Vrejtje sajla duhet te ndrrohet
vetem ajo pjes ku esht e zhytun nen uj

I B .




6 | Mirémbajtja - Pastrimi i puseve me kompresor
(gypi i pusit éshté @ 140mm).

Vérejtej:

Pastrimi duhet té béhet deri né daljen e ujit té
pastér né sipérfaqe.

1 20.00 € |

20.00 €

2.00

7 | Mirémbajtja dhe montimi i mufit (5x2.5mm? Cu)
elektrik pér vazhdimin e kabéllit pér pompé me té
_ gjitha materialet shtesé.

copé

0.50€

0.50 €

8 | Mirémbajtja dhe montimi i giysém lidhéses 5/4 pér
pompé.

copé

0.50 €

0.50€

9 | Mirémbajtja dhe montimi i enés Ekspanduese 24
litra.

copé

1.00€

1.00€

1.00

10 Mirémbajtja dhe montimi i pjeséve fazonike.

komplet

1.00€

1.00€

11 | Mirémbajtja dhe montimi i gjysém lidhéses 3/4 pér
gyp té buté.

copé

0.50€

0.50 €

12 7 Mirémbajtja dhe montimi i gypit té buté pér ujitje
3/4.

13 7 Mirémbajtja dhe montimi i kabllit ajroré 4x35mm?
g Al me montim dhe kleme izolues .

0.50 €

0.50 €

14 | Mirémbajtja dhe montimi kanalit nga pvc té
| jasht&m n& mure me montim pér kabull 5x4mm?
Cu.
|

0.50 €

15 | Mirémbajtja - Rregullimi i kabéllit 5x4mm? Cu pér

7 m’ duke pérfshiré kygjen ,prerja e asfaltit ,

7 gérmimin 0.4x0.8 pér vendosjen e gypit @63 dhe
mbulimin prej furnizimit deri tek puseta e paimeve
té pompés.

1.00€

1.00€

2.00




_ 16 7 Mirémbajtja dhe montimi i paisjeve elektrike. komplet 1 10.00 € __ 10.00 € 4.00
a)Frekuentor 4kW -3 fazoré+senzori i shtypjes me .
mbrojtje Schnaider ose e ngjajshme.
a)Njehsoré elektriké direkt 10-60A
b)Siguresa 3 polare 16A
c)Mrojtja pér pa ujé me sonda.

e)Materiali i imét komplet pér montim i 1 ormani
pér brenda pusetés me paime dhe i 1 ormanit jasht
pusete per njehesore si dhe montimi i siguresave
hyres dhe dalese.

i

. 78.00 :
Mirmbaijtja e sistemit te ujitje s =

1 1.00 € 1.00 € T 1.00

1 Mirémbajtja dhe rregullimi- montimi i Sprinklerav

| statik S - 10 VAN-2.1m' - 180°nga prodhuesi RAIN
BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né&
¢mim té llogariten T-lidhés et si dhe kthesat per
lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri
te sprinkleri.

2 Mirémbajtja dhe rreguilimi - montimi i Sprinklerav
statik S - 10 VAN-2.1m' - 360°nga prodhuesi RAIN
BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né
¢mim te llogariten T-lidhéset si dhe kthesat per
lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri
te sprinkleri. |

copé

1 1.00€ 1.00€ 1.00

copé




w

| Mirémbajtja rregullimi-montimi i Sprinklerav statik
| $-12 VAN-2.1m' - 180°nga prodhuesi RAIN BIRD

| ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né
¢mim te llogariten T-lidhéset si dhe kthesat pér
lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri
te sprinkleri.

copé

1.00€

1.00€

Mirémbajtja rregullimi- montimi i Sprinklerav statik
S - 12 VAN-3.2m' - 360°nga prodhuesi RAIN BIRD
ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose @20mm. Né
¢mim te llogariten edhe T-lidhéset si dhe kthesat
per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues
deri te sprinkleri.

copé

1.00 €

1.00€

1.00

1.00

._<=-.m3_0m_.:.m dhe Montimi i Elektrovalvolave me
rregullator te fluksit @63mm.

copé

1.00€

Mirémbajtja - Pastrimi | mbrendshem 1 sprinklerav
nga rera dhe mbeturinat tjera

Mirémbaijtja -furnizim dhe montimi i Controllerit
ESP-RZX6-230V.

copé

copé

1.00 €

1.00€

1.00€

1.00

4.00

1.00€

1.00€

2.00

Mirémbajtja dhe montimi i senzorit per shi né
menyré automatike pér ndérprerje té ujitjes.

Mirémbajtja dhe montimi i kolektorit me gjasht
dalje dhe nje hyrje @63mm.

10

Mirémbajtja dhe montimi i filtrit @63mm,
150mikrona disk.

copé

1.00€

1.00 €

5.00

copé

5.00 €

2.00

copé

2.00€

2.00

11

Mirémbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-
bar @20mm, né kété pozicion té pérfshihen té
gjitha pjesét fazonike.

6.00 €

2.00




23 | Rakorderi copé 1 1.00€ | 1.00 € 1.00

24 | sigurese 3p MCCB hager copé 1 | 1.00¢ |  1.00€ 1.00
25 Nderpreres 0-1- 32 A copé 1 0.50 € 0.50 € 1.00

26 | Senzor i shtypjes 0...20mA 0...16 BARA copé 1 1.00 € - 1.00€ 1.00

27 | Mbrojtja ne te thate me sonda ENTES copé 1 | 1.00¢€ 1.00 €  1.00

28 Kabell PPO0O 5x6mm?2 m' 1 0.50 € 0.50 € 1.00

29 | Kabell PPOO 5x10mm? . om 1 | os50€ 0.50 € 1.00

30 Kabell 3x1.5mm?2 per senzor m' 1 | 0.50¢€ 0.50 € 1.00

31 Gyp fleksibil per vendosje te kabllit m' 1 0.50€ 0.50 € 1.00

32 m:mm«mmmosz 24 litra copé 1 1.00€ 1.00 € 1.00 o
| 33 | Gyp fleksibii per en te presionit copé || 1 0.30€ 0.30 € 1.00
- 34 _Smsnﬂmﬁm_. 0-10bara A copé N 030€ | |owq¢“| N 100
35 | Valvola DN-80 PN-16 bara copé 1 | 050¢ 0.50 € .00
36 | Kosh thithse DN-125mm copé 1 | 050¢ | o0s50¢€ 100
37 | valvola DN-50mm copé 1 | 050€ 0.50 € 1.00
|wm|i vau_mmmmbz-Hmcp3?|:xm_.|53h_,mm:§|mls| | copé 1 0.50€ _| ~ 0.50 € - ||U..oo HH

39 Kolektori per kygjen e kater zonave me tuba dales . 1 0.50€ 7 0.50 € 1.00

i OD/DN 75mm cope

|40 | valvola DN-65mm | copé | 1 | os0€ ;7 0.50 € 1.00
| o Totali 44.50 € | 6600
| Totali| 122.50€ | 10000




