Republika e Kosovés
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina PriStina —~Municipality of Prishtina

& 1 9212024

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (né& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané: dhe

Grupi i Operatoreve Ekonomik: “ORG Urbanism&Architecture” & “Rafi Segal Architecture
Urbanism LLC & “0.U.D. Architects” , adresa: Molenbeek-Saint — Jean, Belgium, me numér te
regjistrimit te biznesit 891233624 (ne vazhdim “Ofruesi i Shérbimeve”), ne anén tjetér, jané pajtuar
te lidhin njé kontrate publike pér shérbimet e shénuara me poshté:

Konkurs projektimi - Art&teknology Hub - Tulltorja - me numér identifikues:616-23-8833-4-
1-3

Neni1 Lénda
1.1 Lénda e kontratés éshté pérformimi i shérbimeve né vijim nga ana e Ofruesit te Shérbimeve pér;

Konkurs projektimi - Art&teknology Hub — Tulltorja né harmoni me kérkesat estetike dhe
kérkesat tjera te Autoritetit Kontraktues, sipas specifikimeve teknike dhe detyrave projektuese ge jané
pjese e késaj kontrate. Autoriteti kontraktues gézon te drejtén ge gjate hartimit te projekit zbatues té
bejé modifikim te zgjedhjes ideore pérmes personave te autorizuar nga ana e Autoritetit kontraktues
deri ne njé mase ge nuk ndikon substancialisht nga zgjedhja e ofruar.

1.2 Vendi i pranimit t& shérbimeve pérkatésisht projektit do té jeté Autoriteti Kontraktues pérmes
personave te autorizuar profesional dhe ti pérmbaj te gjitha te dhénat e nevojshme e te kérkuara sipas
detyrave projektuese nga Autoriteti Kontraktues. Periudha e pér dorézimin e projektit zbatues &shté
maksimum 180 dité nga dita e caktuar né planin e menaxhimit t& kontratés.

Neni2 Cmimi

2.1 Cmimi total i shérbimeve pér hartimin e projektit zbatues duhet t& jeté: 1,200,000.° €; (Njé milion
e dyqind mije Euro e zero eurocent).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Ofruesit te Shérbimeve sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet
ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& behen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.

Autoriteti kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vierén e punimit te projektit pas pérfundimit dhe
dorézimit té tij tek Autoriteti Kontraktues si dhe konstatimit nga personat e autorizuar se projektet jané
sipas kérkesave dhe detyrave projektuese té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés:

(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve);
3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe ne
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé& kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit te Shérbimeve nga ana tjetér duhet té cekin titullin e
Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t&
dorézohen personalisht.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété na
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet ti marre t&
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né formé té shkruar dhe fialét "njofton", "vértetoje", "miratoj "ose"vendosé "do té& interpretohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet té mbahet
apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHgipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Ofruesin e Shérbimeve.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshije té lidhur ndermijet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit t& Shérbimeve, sic
&shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencs né té.

1.2 “Shérbimet” do té thoté shérbimet qe do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shérbimeve né pajtim me
Specifikimet dhe Pé&rshkrimin e Cmimit te pérfshira né Tenderin e Ofruesit t& Shérbimeve.

1.3 “Ofrues i shérbimeve” éshté Operatori Ekonomik ose grupi i Operatoréve Ekonomik, i caktuar né formularin
e kontratés, gé éshté palé né kontraté dhe | detyruar té kryej detyrat né bazé té marréveshjes, dhe Qé pér detyrat
e kryera do t& marré shumén e réné dakord né formularin e kontratés.

1.4 “Personeli” do t& thoté personat e angazhuar nga Ofruesi i Shérbimeve ose nga Nén-kontraktuesi si t&
punésuar dhe té caktuar pér kryerjen e shérbimeve ose té& ndonjé pjese té tyre.

1.5 “Cmimi i kontratés” do té thoté shuma e deklaruar né Marréveshjen q& pérfagéson shumén totale té
pagueshme pér ofrimin e Shérbimeve.

1.6 “Nénkontraktuesi” do té& thoté ¢do person fizik, privat ose subjekt i geverisé, ose kombinimi i tyre, duke
pérfshiré edhe pasardhésit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, pér té cilin cdo pjesé e Shérbimeve do t& sigurohet
ose ekzekutimi i ndonjé pjese t& Shérbimeve éshté nénkontraktuar nga Ofruesi i Shérbimeve.

1.7 “Palé” nénkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shérbimeve, sic mund té jeté rasti, dhe “Palét”
nénkupton té dy prej tyre.

1.8 “Autoriteti Kontraktues” nénkupton autoritetin qé blen Sheérbimet, si¢ specifikohet né Kontraté,
1.9 “KPK" nénkupton Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 “KVK” nénkupton Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Ligji i aplikueshém dhe gjuha

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton té gjitha géshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK,
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Ofruesi i Shérbimeve e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te nj¢ palé e treté.

3.2 Ofruesi i Shérbimeve nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferoje
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Ofruesit té Shérbimeve, té shumave gé duhet t&
paguhen ose gé do té b&hen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés s& Ofruesit t& Shérbimeve siguruesve té Ofruesit t& Shérbimeve pér té
kérkuar pagesén nga ndonjé person tietér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose
detyrimin e Ofruesit t& Shérbimeve,

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroje Ofruesin e
Shérbimeve nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté
bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé gé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Ofruesi i Shérbimeve ia
beson realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontratés, Ofruesi i Sheérbimeve duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta
lajméroje Ofruesin e Shérbimeve pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragqitur
arsyet e veta nése nuk I&shohet autorizimi. Ofruesi i Shérbimeve nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga
Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pé&rmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Ofruesi i Shérbimeve &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe
t€ agjentéve ose té punésuarve, né té nj&jtén meényré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Ofruesit té
Shérbimeve, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese t& kontratés ose
aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shérbimeve nga obligimet e
tij sipas kontratés.

Neni 5 Tatimet dhe Doganat

5.1 Ofruesi i Shérbimeve éshte pérgjegjés pér té gjitha taksat dhe doganat né pajtim me Ligjin e Republikés sé
Kosovés.

5.2 Ofruesi i Shérbimeve, Nénkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t'i paguaj ato taksa, dogana, tarifa dhe detyrime
té tiera g&¢ mund té vendosen sipas ligjit né fugi, shuma e té cilave mendohet té keté gené e pérfshiré né gmimin
e kontratés.

Neni 6 Fillimi dhe Pérfundimi i shérbimeve

6.1 Kjo kontraté hyn né& fugi né datén e nénshkrimit t& kontratés nga té dy palét ose ne njé date tjetér t&
mévonshme si¢c mund té ceket né KVK.

6.2 Para fillimit t& Shérbimeve, Ofruesi i Shérbimeve do t& dorézoj Autoritetit Kontraktues pér miratim njé Program
qé tregon metodat, aranzhimet, rendin dhe kohén pér té gjitha aktivitetet. Shérbimet do té kryhen né pajtim me
programin e miratuar,

6.3 Ofruesi i Shérbimeve do té filloj shérbimet sa mé shpejt gé éshte arsyeshém e mundur pas marrjes sé& urdhrit
me ekspeditén e duhur dhe pa vonesé.

6.4 Ofruesi i Shérbimeve do t¢ pérfundoj aktivitetet né datén e planifikuar t& pérfundimit, si¢ éshté e specifikuar
né KVK. Nése Ofruesi i Shérbimeve nuk i pérfundon aktivitetet né datén e planifikuar t& pérfundimit, ai do té jete
pérgjegjés pér t& paguar démet e likuiduara. Né kété rast, Data e Pérfundimit do té jeté data e pérfundimit te té
gjitha aktiviteteve.

6.5 Vendi i kryerjes sé shérbimeve éshté i pércaktuar né KVK.

6.6 Pérveg nése palét pajtohen qé té béhet ndryshe, ekzekutimi i kontratés do t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas
njoftimit t& dhénies sé kontratés. Pas késaj date Ofruesi i Shérbimeve do té keté t& drejté té mos e ekzekutojé
kontratén dhe ta marré ndérprerjen e saj ose kompensimin pér démin Qé i éshté shkaktuar. Ofruesit t& Shérbimeve
do t'i merret kjo e drejté, p&rveg nése e ushtron brenda 30 ditésh pas skadimit t& periudhés 90-ditore.

Neni 7 Zgjatja e periudhés sé pérfundimit

7.1 Ofruesi i Shérbimeve mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé& tij
vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:
b) forca madhore si¢ éshté e definuar né Nenin 8:

7.2 Brenda 15 ditéve me té kuptuar se njé vonesé mund t& ndodhé, Ofruesi i Shérbimeve do té njoftoj Autoritetin
Kontraktues mbi géllimin e tij gé té béj njé kérkesé pér zZgjatjen e periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka t& drejt¢ dhe, pérvegse kur éshté réné dakord ndryshe ndérmjet ofruesit t& shérbimeve dhe Autoritetit
Kontraktues, brenda 30 ditéve nga e njéjta piké né kohé té sigurojé Autoritetin Kontraktues me hollési t& ploté né
menyré gé t& mund té shgyrtohet kérkesa.

7.3 Brenda 30 ditéve nga marrja e hollésive t& pérmendura né 7.2, Autoriteti Kontraktues me ané té njoftimit me
shkrim do t'i lejoj Ofruesit t& Shérbimeve zgjatien e periudhés sé ekzekutimit si¢c mund té arsyetohet, ose né
ményré prospektive dhe retrospektive, ose té& informoj Ofruesin e Shérbimeve gé ai nuk ka t& drejté né zgjatje.

Neni 8 Forca madhore

8.1. Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve 1€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet pas datés
sé njoftimit mbi dhénie té kontratés ose kur kontrata hyn né fuqi.

8.2. Termi "forcé madhore” do té& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet tiera industriale,
veprimet e armikut publik, luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé
ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga njé ngjarje e forcés madhore do t& marr t& gjitha masat e arsyeshme pér t&¢ ménjanuar
paaftésiné e njé pale té till& qé t& pérmbush detyrimet e saj tani e tutje me njé vonesé minimale.

8.4. Ofruesi i Shérbimeve nuk do té jeté pérgjegjés pér démet e likuiduara ose ndérprerje nése vonesa e tij né
realizimin ose déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Autoriteti kontraktues nuk do & jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér



ndérprerje nése vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér | déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat
i forcés madhore.

8.5. Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve té& saj, menjeheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shérbimeve do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés
perderisa €shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé
obligim qé ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Ofruesi i Shérbimeve nuk do té zbatojé
mijete té tilla alternative pérvec n&se udhézohet ta béjé kété nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japgé Ofruesit t& Shérbimeve 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né& ndonjérin nga rastet e méposhtme:

(a) Ofruesi i Shérbimeve déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné
nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet
e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé tg&
shérbimeve;

(b) Ofruesi i Shérbimeve refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga
autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shérbimeve ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shérbimeve falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat,
ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore
lidhur me ato céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme
e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi | Shérbimeve &shté dénuar pér njé shkelje gé ka t& bajé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi
gé ka fuqiné e res judicata;

(f) Ofruesi i Shérbimeve éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me
cfarédo mijeti t€ cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

(g) Ofruesi i Shérbimeve i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale;

(h) té gjitha modifikimet organizative gqé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Ofruesit té Shérbimeve, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

(1) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

(i) Ofruesi i Shérbimeve nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep
garanciné apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésoje
zotimet e tij.

9.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Ofruesit t& Shérbimeve sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté
tjetér me njé palé té treté né emér t& Ofruesit té Shérbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Ofruesin e
Shérbimeve gé t& ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e shérbimeve né meényre té
shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

9.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Ofruesit té
Shérbimeve ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
shérbimet e kryera. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen Ofruesit t& Shérbimeve dhe
parave gé i ka borxh Ofruesi i Shérbimeve Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tiera pér Ofruesin e Shérbimeve derisa t& jené
pérfunduar shérbimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté té marré nga Ofruesi i Shérbimeve koston
ekstra, nése ka, pér té siguruar ofruesin e shérbimeve ose do té paguajé shumeén qé duhet t'i paguhet Ofruesit te
Shérbimeve para ndérprerjes sé kontratés.

9.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Ofruesi i Shérbimeve
humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés.

Neni 10 Ndérprerja nga ana e Ofruesit té Shérbimeve



10.1 Ofruesi i Shérbimeve, pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

a. nuk arrin ti paguajé Ofruesit t& Shérbimeve shumat gé& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar
nga personi | autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit:

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

C. ose, si rezultat i Forcés Madhore, Ofruesi i Shérbimeve &shté i paafté t& kryej njé pjesé materiale té
Shérbimeve pér njé periudhé prej jo mé pak se gjashtedhjeté (60) dite.

10.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Ofruesit t& Shérbimeve.

10.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Ofruesin e Shérbimeve pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Ofruesit t& Shérbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit té Shérbimeve

11.1 Ofruesi i Shérbimeve do té kryej Shérbimet sipas kontratés me kujdes, efikasitet dhe zell, né pérputhje me
praktikat mé t& mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shérbimeve duhet té veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Ofruesi i Shérbimeve konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shérbimeve duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi n&
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu
t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shérbimeve duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si
private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai
nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.5 Nése Ofruesi i Shérbimeve éshté konsorcium i dy ose mé tepér personave, té gjithé personat e tillé do te
jené bashkerisht dhe vazhdimisht té obliguar ti plotésojné kushtet e kontratés. Personi i caktuar nga konsorciumi
qé té veproj né emer té tij pér géllime té késaj kontrate do té keté autoritetin qé té lidh konsorciumin. Pérbérja e
grupit nuk do té& ndryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shérbimeve do t& punésoj personelin kyc té identifikuar né tender e tij pér té kryer funksionet e
pércaktuara né tenderin e tij. Pér mé tepér, gjaté ekzekutimit, dhe né bazé t& kérkesés me shkrim dhe t& arsyetuar,
autoriteti kontraktues mund té kérkojé pér njé zévendésim nése vieréson se njé anétar i stafit éshté i paefektshem
ose nuk kryen detyrat e tij sipas kontratés. Autoriteti kontraktues do t& miratojé ¢do z&vendésim té propozuar té
personelit kryesor, vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése dhe aftésite jané thelbsisht té barabarta ose mé te
miré se ato té identifikuara.

Neni 12 Obligimet e Autoriteti Kontraktues

12.1 Autoriteti kontraktues do t'i ofrojé ofruesit t& shérbimeve menjéheré ndonjé informacion dhe/ose
dokumentacion né dispozicion té tij, g¢ mund té jené relevante pér zbatimin e kontratés. Dokumente té tilla do ti
kthehen Autoritetit Kontraktues né fund t& periudhés sé zbatimit t& detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do té bashképunoj sa mé shumé gé éshté e mundur me Ofruesin e Shérbimeve pér t'i
siguruar informacione qé ky i fundit mund t'i kérkoj né menyré té arsyeshme pér kryerjen e kontratés.

12.3 Autoriteti Kontraktues do t& caktoj “Menaxherin e Projektit’, i cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés pér
mbikéqyrjen e kryerjes sé shérbimeve gjaté gjithé kohés dhe pér raportimin e ¢do hollésie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Démet e likuiduara

13.1 Ofruesi i Sherbimeve do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né& normén ditore & cekur né
KVK pér ¢do dite qé Data e Pérfundimit éshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve
té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Ofruesit t& Shérbimeve. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do t& ndikoj né
detyrimet e Ofruesit té Shérbimeve.

13.2 Nése Data e pérfundimit éshté zgjatur pasi q& jané paguar démet e likuiduara, Autoriteti kontraktues do té&
permirésojé cdo pagesé té tepért t& démeve t& likuiduara nga ofruesi i shérbimit, duke rregulluar certifikatén e
ardhshme té pagesés.

Neni 14 Siguria e ekzekutimit



14.1 Ofruesi i Shérbimeve do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé& éshté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit t& Sh&rbimeve.

14.2 Siguria do té vazhdoj t& jeté valide 30 dité pas léshimit t& Certifikatés sé Pérfundimit.

14.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesen IV té kontratés.

Neni 15 Sigurimi qé do té merret nga ofruesi i shérbimeve

15.1 Ofruesi i Shérbimeve do t& marr dhe do té ruaj, dhe do t& shkaktoj Nénkontraktorét t& marrin dhe ruajngé, me
shpenzimet e tyre, por né bazé té kushteve té miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziget, dhe
pér mbulim, si¢ do té specifikohet né KVK.

15.2 Ofruesi i Shérbimeve, me kérkesé té Autoritetit Kontraktues, do t& ofroj déshmi pér Autoritetin Kontraktues
gé sigurimi i tillé éshté marré dhe ruajtur dhe se primet e tanishme jané paguar.

Neni 16 Parimet e pérgjithshme té pagesés

16.1 Pagesat do té béhen né& Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Ofruesit t& Shérbimeve
sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

16.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Ofruesi i Shérbimeve do té béhen né llogaring
bankare t& dhé&né né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Ofruesi i Shérbimeve. |
njéjti formular, g i bashkeéngijitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare,

16.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet liogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

16.4 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Ofruesin e Shérbimeve qé kérkesa pér pagesé
nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbajtiesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet
njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tiera. Ofruesi i Shérbimeve do té japé sqarime,
modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data
né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né menyrén e duhur.

16.5 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 16.3, Ofruesi i Shérbimeve mundet gé, brenda dy
muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet
nga Banka Qendrore e Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pike té
pérgindjes. Interesi pér pagesé té& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmijet datés sé afatit t& fundit t&
pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

16.6 Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 16.2 do t'i japin té drejté
Ofruesit t& Shérbimeve qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh
pér Autoritetin kontraktues.

Neni 17 Kontrolli i kualitetit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit t& Shérbimeve nga Autoriteti kontraktues do té jené si né KVK. Autoriteti
kontraktues do té kontrolloje punén e ofruesit t& shérbimeve dhe té njoftojé até pér cdo defekt qé éshté gjetur.
Kontrollii tillé nuk do t& ndikojé né pérgjegjésité e ofruesit t& shérbimeve. Autoriteti Kontraktues mund té udhézojé
ofruesit e shérbimeve t& kérkojné njé defekt dhe t& zbulojné dhe provojné ¢do shérbim gé Autoriteti Kontraktues
konsideron se mund té keté njé defekt. Periudha garantuese e defekteve &éshté si né KVK.

Neni 18 Korrigjimi i defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do té njoftojé ofruesit e shérbimeve pér cdo Defekt para pérfundimit t& kontratés.
Periudha garantuese e defekteve do t& zgjatet pér aq kohé sa Defektet t& korrigjohet.

18.2 Sa heré njoftimi pér njé defekt éshté dhéneé, ofruesi i shérbimeve duhet té pérmirésoj defektin e njoftuar
brenda kohés sé specifikuar né njoftimin e Autoritetit Kontraktues.

18.3 Nése ofruesi i shérbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohés sé specifikuar né njoftimin e Autoritetit
Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do té vierésojé koston e korrigjimit té defektit, ofruesi i shérbimeve do t& paguaj
keté shumé, dhe do pasoj njé dénim pér mungesé Ekzekutimi gé llogaritet sig pérshkruhet né nenin 13.1.



Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratés

19.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté si¢ éshté cekur
ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do & keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
19.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) Déme té pérgjithshme: ose
b) Déme té likuidueshme.

19.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Ofruesit t& Shérbimeve, nga depozita, ose me pagesé
nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

20.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke per té zgjidhur né meényré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tietrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshte e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periucha
maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dite nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja
palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

20.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té& merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

21.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkoje:

a) vendim nga gjyqi; ose
b)  kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né paijtim me KVK.

21.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

Neni 22 Démshpérblimi

22.1 Ofruesi i shérbimeve do te mbroje dhe do te démshpérblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish
zyrtaret, drejtoret, punonjésit dhe agjentet e tij dhe do te jete pérgjegjés pér te gjitha shpenzimet, humbjet, demet,
dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke pérfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifés se
avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencén ose keqpérdorimet e géllimshme nga ana e ofruesit t&
shérbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shérbimeve, pretendimet nga njé
palé e treté se sigurimi i atyre shérbimeve nga ofruesi i shérbimit apo shfrytézimi i tyre nga apo né emeér té
Autoritetit Kontraktues apo pérdorimi ose sigurimi i ndonjé aseti te siguruar nga ofruesi i shérbimeve né lidhje me
kryerjen e shérbimeve shkel té drejtat e pronésisé intelektuale t& asaj pale & treté.



PJESA Illl_E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat k&tu do
té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK Jjané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive t& Ppérmendura pér
nenet pérkatése té KPK. Fshini ato Jo relevante]

[ Kushtet e Pérgjithshme té& | Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i | Nr. Nenit
nenit
Kontraktuesi | 1.3 Grup i Operatoréve Ekonomik: " ORG Urbanism &
Architecture BV " & " Rafi Segal Architecture Urbanism
LLC " & "OUD +Architects ". kané bere marréveshje
partneriteti pér pérfundimin e sherbimeve per projektin: Konkurs
projektimi - Art&teknology Hub - Tulltorja.
Sipas marréveshjes lider i késaj kontrate &shté ‘ORG
Urbanism & Architecture BV” Shpk nga Belgjika dhe se
personi pérgjegjés per nénshkrimin e késaj kontrate éshté Bekim
Ramku.
Ligii i 2:4 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha
zbgajntueshém ¢éshtjet qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2:2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.
Fillimi dha 6.1 E:;?r:igglmlt té Shérbimeve éshté data e nénshkrimit t&
Pérfundimi | '
shérbimeve
6.4 Data e Pérfundimit &shté 9 muaj nga dita e nénshkrimit te
kontratés .
6.5 Vendi i kryerjes se shérbimeve éshté ne Prishtiné.
Obligimet 1.1 Ofruesi i Shérbimeve do té kryej Shérbimet sipas kontratés me
Ofrugsite t; kujdes dhe efikasitet né pérputhjie me praktikat mé t& mira
Shérbimeve profesm.nale. ) : o
Ofruesi i sherbimeve me kerkesesn e AK do te beje mbikéqyrjen
e punimeve nga hartuesi i projektit kryesor pa ndonjé kosto
financiare shtese.
Obligimet e 12.3 Menaxheri i Projektit caktohet me vendim te ZKA
Autoritetit
Kontraktues
Démet & 13.1 Norma e démeve té likuiduara &éshté 0.25% e ¢mimit final te
ikiiidtiars kontratés né dité.
Shuma maksimale e démeve té& likuiduara pér téré kontratén
éshté 10% té& gmimit final t& kontratés
Siquri 14.1 Shume e Sigurisé sé Ekzekutimit &shté 10% e vieras se
quna. ¢ kontratés ne afat prej 300 ditéve
ekzekutimit




Parimet [
pérgjithshme

16.1

Autoriteti kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén e
kontraktuar ne  situacione.  Situacionet paguhen
mvaresishet prej dorézimit te projektit ne faza te cilat faza

t€ pagesés do te parashihen ne planin e menaxhimit me konstatim nga
menaxheri dhe mbikéqyrésit e projektit.
16.2 Llogaria bankare ne te cilén do te behet transferimi i mjeteve
bazuar ne konstatimet e menaxherit dhe mbikéqyrésit te
kontratés eshte llogaria e anétarit te konzorciumit : OUD +
Architects, me adrese ne Ulpiane, rruga Hakif Zejnullahu
S11 Y4 Prishtine.
Nymri i llogarisé (IBAN): XK05 1110 0039 8700 0103
Kontrolli i 17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit t& Shérbimeve nga Autoriteti
kualitetit kontraktues do té jené si né vijim: Inspektimi behet nga menaxheri
i projektit si dhe personat tjeré gé do té autorizohen nga Autoritetit
Kontraktues
Zgiidhia 20.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin
m?J ési) " gjaté ekzekutimit se késaj kontrate dhe se éshté e mundur te
mc?srnarréves zgjidhet ne ményré migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do
hies té jené personat pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues — KOMUNA
I E PRISHTINES, té zyrtareve pérgjegjés té Autoriteteve
Kontraktuese qé shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés
té OE.
Zaiidhia & 211 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
m%sm}a N ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur té
hjes o zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén
procedure komerciale -né Prishtiné.

gjyqésore




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE dhe/ose estetike TE DETYRUESHME

Detyrat projektuese pér hartimin e projektit ideor urb-aktitektonik

“ARTECH Center — Tulltorja”

PERMBAJTJA

1. Hyrje

2. T& dhénat e pérgjithshme pér Projektin
3. Zgjidhja urbane

4. Detyra projektuese

5. Kriteret vlerésuese

6. Vlerésimet



1. HYRIE

Qyteti i Prishtinés shtrihet né pjesén verilindore té Republikés sé Kosovés dhe ka
sipérfage prej 7768.8 ha, me pozité gendrore né Gadishullin Ballkanik. Relievin e
Prishtinés e pérbéjné terrenet e ngritura me lartési mbidetare prej 535-730 m. Qyteti
rrethohet prej shpatijeve né té tri anét, duke krijuar njé situaté topografike
amfiteatrale. Pérvegse éshté kryeqytet i Kosovés, njékohésisht éshté edhe gyteti mé i
madh i saj. Vendi shtrihet né pjesén veri-lindore té Kosovés, afér maleve té Gollakut,
né njé distancé prej rreth 90 km nga Shkupi, 250 km nga Tirana dhe 300 km nga
Podgorica. Prishtina né vetvete pérbén njé mishérim té tradicionales dhe
bashkékohores.

Bazuar né Planin Hapésinor té Kosovés 2010-2020+, Prishtina si kryeqendér e Kosovés,
éshté quajtur dhe konsideruar si Port i Kosovés, i giendur né hapésirén e kaltér si
Qendér - administrative, arsimore, shéndetésore, shérbyese tregtare, e industrisé sé
lehté, agroindustriale e turistike, duke synuar té ardhmen e zhvillimeve té&
géndrueshme né Prishting, pér té gené kryeqytet i denjé, metropol, port i njohurive, i
shk&mbimit kulturor, atraktiv e konkurrent.
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‘ Kireeradi Komurdl fra Lo
Phrﬂ_ﬂm‘ olegiik
Zrvollimi Urban i Prishtinds

e S =

Harta 1. Kufijté e zonés urbane t& Prishtinés

2.TE DHENAT E PERGJITHSHME PER PROJEKTIN

Prishtina, kryeqyteti i Republikés sé Kosovés, njihet si njé qytet me dinamiké dhe
energji té jashtézakonshme. Prej mé se 350.000 banoréve té saj, mé shumé se gjysma
e jané nén moshén 25 vjecare. Kjo e radhité Prishtinén si kryeqyteti me mesataren mé
té re né téré Europén. Kjo energji ndihet gjithandej dhe kérkon gé té artikulohet dhe
né hapésiré. Njé demografi e ngajshme e karakterizon gjithé Kosovén. Né kété drejtim,
Prishtina si kryegytet obligohet té ofrojé ambiente, ndértesa, hapésira publike qé kéta
té rinjé t€ mund té shprehin dhe zhvillojné shkathtésité e tyre artistike dhe
teknologjike. Njé numér jo i vogél i té rinjéve Kosovar, tashmé kanékapur edhe
majat botérore né kéto fusha, si artisti Petrit Halilaj e Flaka Haliti né artet pamore, apo
edhe yjet si Rita Ora e Dua Lipa né fushén e muzikés, qé té dyja me prejardhje nga
Prishtina.

Ky konkurs ka pér qéllim qé né lokacionin e Fabrikés sé Tullave (hapésiré e braktisur)
pérmes njé intervenimi bashkohor kreativ té krijojé ambiente pér zhvillim té gjinive té
ndryshme té artit dhe teknologjisé. Ndértesat, té ndértuata dke filluar nga vitet e para
té pas Luftés sé Dyté Botérore e deri tek ato né fund té viteve té 70-ta té shekullit XX,
konsiderohen si njé potencial i fjetur qé pérmes intervenimeve rikonstruese, adaptuese
né kombinim edhe me prurje té ndértesave té reja, té kthehen né njé piké referente té
artit dhe teknologjisé jo vetém pér Prishtinén por edhe mé gjéré. Ky potencial u
déshmua edhe gjaté Binales Nomade té Artit “Manifesta 14” ku ky lokacion u
shéndérrua né njé nga pikat mé té frekuentuara té késaj ngjarje me renome botérore.
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3.PREDISPOZITAT URBANISTIKE

Lokacioni gjindet né pjesén veriperéndimore té qytetit. Kjo zoné periferike né kohén e
ndértimit té Fabrikés sé Tullave, me zhvillimet e hovshme té qyteti dekadave téfundit,
éshté e rrethuar nga tri lagjet mé té médha té banimit, Tophane, Arbéri dhe Kodra e
Trimave, dhe sot &shté vetém 10 minuta larg sheshit gedror té kryeqytetit. Si e tillé ajo
paraqet potencial té jashtézakonshém qé té shéndérrohet né njé piké publike
ndérlidhése né mes lagjeve té banimit dhe pjesés administrative dhe kulturore. Ky
konkurs ka pér géllim qé potenciali i kétij lokacioni té mos pérdoret vetém pér ofrimin
e hapésirave né shérbim bukfat té artit dhe teknologjisé, pornjékohésisht né njé piké
referente té hapésirave publike gé do té bénte ndérlidhjen e kétyre tri lagjeve me
pjesén gendérore té qytetit, € gé pér momentin i ndané rruga gécon né drejtim té
Podujevés si dhe hekurudha (tani pér tani jofunksionale) Prishtiné — Nish.

RBICK FLTECY.
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REZULTATET E PRITURA NGA KY PROJEKT JANE:

Ky tender i hapur éshté duke u ekzekutuar pér t&¢ eméruar njé konsorcium multidisiplinar
per t€ punuar me Komunén e Prishtings pér té realizuar njé plan vizioniurban t& Distriktit
Art Tech né Prishting.

Plani i vizionit urban duhet t& pérmbushg kriteret e m&poshtme:

Plani masiv arkitektonik urban pér t& gjithé kantierin i cili p&rmban restaurimin ¢
strukturave ekzistuese si dhe projektimin e strukturave té reja dhe hapésirés sé hapur
publike.

Identifikoni, parashikoni dhe pérshkruani mundésité pér sipérmarrje Kkrijuese,
bashképunime midis industrive (& artit dhe teknologjisé, prodhimit artistik dhe
prezantimit dhe/ose ekspozimit t& formave dhe zhanreve té ndryshme té artit Skematizoni
dhe parashikoni nevojat teknike, elektrike dhe dixhitale t& qiramarrésvet& ndryshém

Pércaktoni transportin dhe aksesin e kémbésoréve dhe angazhimin e pérdoruesve
brenda dhe pérmes saj

Citoni precedenté ndérkombétarg, bashkékohoré pér aspekte t& ndryshme té planitté
vizionit

Pérvijoni aspektet financiare dhe teknike

Pérshkruani metodologjiné e zbatimit

Rigjallérimi pérmes qasjeve bashkohore rikonstruese — adaptuese — interpoluese i njéprej
lokacioneve (€ jashtézakonshém tek ish Fabrika e Tullave.

Krijimi i njé artit dhe teknologjisé me standardet mé té larta bashkékohore.

Krijimi i njé hapésireje publike pérreth ndértesave ekzistuese dhe atyre q& do t&
interpelohen si piké referente artistike dhe ndérlidhése né mes lagjeve Topane — Arbéri
— Kodrea e trimave dhe pjesés qendérore t& kryeqytetit.

Furnizuesi do t& sigurojé tarifén pér planin e vizionit urban dhe ndarjen e tarifés brenda
ekipit, fazat e punés, kohézgjatjen e secilés fazé dhe pérshkrimin e shkurtér té qasjes dhe
nj€ plan vizioni urban i cili do t& pérfshijé:

- Analiza urbane e aktivitetit né kantier dhe studime precedente

- Studim social dhe analizé kontekstuale e lokacionit dhe lagjes pérreth

- Skic€ programore pér t& ushqyer/ nxitur dhe paraqitur punén e artistéve t&
ndryshém

- Studime programore dhe pérdorim té tokés pér pjesé t& ndryshme & planit dhe
ndértesave

- Studim ekonomik dhe financiar pér modelet e pronésisé/leasing

- Zhvillimi i njé plani qé pérfshin dhe merr parasysh sa

vijon:o Konteksti urban né zhvillimin e ardhshém

o Vlerésimi i gjendjes aktuale t& ndértesave individuale

o Identifikoni aspektet e rinovimit, restaurimit dhe ndértimeve té reja

o Udh&zime pér zhvillimin e ardhshém té ndértesave individuale

o Infrastruktura

o Transporti

o Peizazhi
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Kérkesat e projektit

- Dorézimi i projekteve do té jeté né formé dixhitale pér kérkesat e qytetit.

- Aplikantét duhet t& kené parasysh aspektet e méposhtme t& projektit:

1. Identiteti lokal

1.1. Nj€ propozim i artikuluar urban dhe arkitektonik i lidhur drejtpérdrejt me nevojat
sociale dhe pérpjekjen pér identitet lokal.

1.2. Propozimi i njé rrjeti zgjidhjesh shumé kontekstuale pér até se cfaré mund té jete
njé zoné e teknologjisé sé artit.

1.3. Pérgjigja arkitekturore ndaj njé gjendjeje unike kulturore.

2.Aspekte sociale

2.1 Baza sociale e rrethit do t& jet& njé rrjet lidhjesh t& shuméllojshme, té cilat duhet t&
akomodohen dhe béhen t& mundura népérmjet projektimit, planifikimit dhe pérdorimit
t€ hapésirés si né shkallé urbane ashtu edhe né até t& ndértimit. Kjo kérkon njé theks né
distriktin e artit q& funksionon si njé terren takimi pér palét e interesuara lokale dhe
globale.

3. Konteksti dhe Vizioni Urban

3.1. Duke eksploruar avantazhet e madhésis, rrethi duhet té konceptohet si njé segment
i qytetit t& hiper-lidhur.

3.2. Prodhimi i njé fragmenti urban do t& sigurojé ekzistencén e distriktit si njé qytet-
sistem i pérfshiré me strukturén e Prishtinés dhe jo si njé kampus i mbyllur, steril qé i
reziston qytetit.

3.3. Vizioni urban i rrethit mbéshtetet né nj& mjedis t& lundrueshém me pérdorime t&
pérziera, nj€ orar t& dendur urban t& pérditshém dhe njé strukturé t& gjallg q& vepronsi
njé katalizator pér jetén e qytetit me intensitet t& larté dhe me cilési t& larté.

3.4. Ndérsa rrjetet e reja infrastrukturore po propozohen, njé strategji pér t& ardhmen e
tyre si dhe € ardhmen e lidhjes rajonale.

4. Aksesueshméria

4.1. Qasja dhe lévizja né (€ gjithé rrethin duhet t& marré parasysh t& gjitha ményrat e
lévizjes - t&€ pavarura, t& motorizuara dhe t& asistuara. Q&llimi &shté t& prodhohet njé
hapésiré shumé e aksesueshme dhe gjithépérfshirése me njé liri demokratike t& l8vizjes
pér té gjithé.

5. Programi

5.1.Nj€ aplikim programesh dhe pérdorimesh si platformé pér rritje dhe zhvillim né &
ardhmen.

6. Llojet e ndértesave

6.1. Projekti promovon njé eksplorim t& ri tipologjik, duke prodhuar variacione
arkitekturore q& reagojné ndaj nevojés, shkallés, réndésisé kulturore dhe vendndodhjes.
6.2. Njé shuméllojshméri parcelash dhe pozicionesh do t& sigurojné njé rrjet t&
larmishém mundésish arkitekturore si pér zhvilluesit ashtu edhe pér banorét, si dhe do
t& mbrojné identitetin lokal nga grackat e hapésirave monotone.

6.3.Nj& propozim strategjik pér ndértimin e té drejtave dhe mekanizmat e zhvillimit
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7. Peizazhi

7.1. Rrethi do t€ funksionojé si pjesé e nj& térésie mé t&é madhe. me ndérgjegjésim ndaj
peizazhit pérreth. T¢ gjitha propozimet duhet t& marrin parasysh kontekstin e qarkut,
duke e gérshetuar até brenda qytetit dhe duke pasur njé kufi t& hapur me t&.

7.2. Nj€ theks duhet véné né ményrat e shumta né t& cilat rrethi 'prek’ dhe lidhet me
qytetin.

8. Fazimi

8.1. Propozimi duhet t& hartojé nj& strategji té fazave, ku ¢do fazé strukturore té veprojé
si nj€ shtet urban plotésisht i funksionueshém. duke lejuar akumulimin e fazave né njé
t€rési urbane.

8.2. Projekti nuk pérfshihet thjesht né zgjidhjet e ¢éshtjeve aktuale. Pérkundrazi.éshté
nj¢ platformé pér t& menduar pér t& ardhmen. Propozimet duhet t& jené pjesée njé
vizioni t& s€ ardhmes dhe duhet, né vetvete, t& nisin imagjinata t& reja pér Prishtinén.
Afati kohor i projektit

Afati fillestar: 6 muaj

Fazat e projektit
Projekti do t& pérfshijé fazat e méposhtme:

1. Pérzgjedhja e fituesit (¢mimi i paré i cili fiton t& drejtén e hartimit t& projektit zbatues
me t€ gjitha fazat) dhe dy ¢mimeve té tjera té cilét do t& shpérblehen me vlera monetare
(Cmimi i dyté 60.000,00 euro. Cmimi i treté 40.000.00 euro).

AFATI: 3 MUAJ NGA DITA E SHPALLIES SE KETIJ PROKURIML.

2. Hartimi i projektit kryesor nga ana e fituesit t&¢ ¢mimit t& paré me t& gjitha fazat e
méposhtme:

2.1. Projekti zbatues arkitektonik

2.2. Analiza statike e ndértesave ekzistuese

2.3. Logaritjet statike dhe detajet e armimit ose t& konstruksionit metalik/drurit

nése ka té tilla n€ projekt.

2.4. Projekti zbatues i instalimeve elektrike

2.5. Projekti zbatues i instalimeve makinerike (ngrohje/ftohje, ventilim, etj.)

2.6. Projekti zbatues i instalimeve té ujésjellésit dhe kanalizimit

2.7. Projekti i analizés akustike t& hapésirave specifike pér performim

2.8. Projekti i analizés sé ndrigmimit né hapésirat specifike pér ekspozim

2.9. Projekti zbatues i trajtimit t& pejsazhit

2.10. Elaborati gjeomakanik.

2.11. Elaborati i ndikimit né mjedise

2.12. Elaborati i ndikimit né trafik

2.13. Elaborati kundérzjarrit

2.14. Analizg t€ detajuar fianaciar pér té gjitha fazat e investimit

Afati: 6 muaj nga dita e nénshkrimit t& kontratés me fituesin e ¢mimit t& paré, pérhartimin e
Projektit Zbatues.
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PERMBAJTIJA E PROJEKTIT

Konkurrentét brenda afatit té paraparé me konkurs duhet té dorézojné projektin
ideor urb-arkitektonik sipas kérkesave té specifikuara né vijim:

Pérmbledhjen dhe pérshkrimin e konceptit dhe dizajnit té propozuar, me
tekst dhe vizualizime né formé té broshurés né dy (2) kopje fizike né formatin
A3;

- ideja kryesore dhe parimet udhézuese té dizajnit;

- integrimi né aspektin e dizajnit urban, pérfshiré hapésirat e jashtme;

- koncepti hapésinor (cilésité e hapésirave té brendshme, garkullimi, ndricimi);
- integrimi né aspektin e arkitekturés sé peizazhit;

- prezentimi grafik i projektit (situacionet, bazat, prerjet, fasadat, 3D)
Pjesén grafike té projektit ideor urb-arkitektonik né formé digjitale né
formatin AO té ruajtur né PDF;

Pjesa grafike do duhet té pérmbajé:
-Pérshkrimi i konceptit té idesé sé dizajnit (prezentim sipas déshirés)

-Paraqitja e marrédhénieve té kompleksit me elemente urbane té zonés,
shkalla 1:1000;

-Paraqitja e mjedisit urban, shkalla 1: 500, e orientuar nga veriu, duke treguar:

- kompleksi/strukturat e reja té propozuara

- pamja e sipérme e strukturés

- numrat e kateve

- hyrjet e ndértesés (shigjeta)

- gasja né trafik

-Plani i katit pérdhesé, shkalla 1: 500, e orientuar nga veriu, duke pérfshiré
edhe zgjidhjen urbane té situacionit t& ngushts;

-Planimetrité e té gjitha kateve dhe zgjidhjen funksionale né shkallé 1:200;

-Prerjet karakteristike né shkallé 1:200, minimum 4 prerje;

-Fasadat né shkallé 1:200, duke pérfshiré edhe specifikimin e materialeve;

-Perspektivat karakteristike té ndértesés, eksterier dhe enterier;

Katér (4) Pano té formatit A1 pér ekspozité té hapur pér qytetarét;
Kostoja e pérafért e investimit e ndaré né dy faza:
o Preventivi (aprox. BoQ) pér renovim té Stacionit gendror té autobuséve
o Preventivi (aprox. BoQ) pér ndértim té sallés sé sporteve

Cdo punim pér konkurs duhet té pérmbajé maketén né pérpjesé 1:250, e cila
do té paraqges térésiné e kompleksit. Si shtesé e dokumentacionit, mund té
dorézohet edhe prezentimi audio-vizual 3D, me maximum 2.5 minuta
kohézgjatje.
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*Vérejtje: Té gjitha materialet e lartécekura duhet té dorézohen edhe néformé
digjitale, né CD apo USB disk;
¢ Dokumentacioni shtesé

Punimet fituese jané té detyruara té paragesin dokumentacion shtesé téprojektit
né rast té ndonjé kérkese nga ana e investitorit.

’

5. KRITERET VLERESUESE

Té gjitha projektet ideore qé do té konkurojné né kété konkurs do t& vlerésohen nga juria
profesionale, e themeluar nga Komiteti drejtues i kétij projekti. Do té shpallen tre fitues.

Gmimet do té ndahen si né vijim:

Cmimiiparé do té shpérblehet me konstratén pér hartimin e projektit zbatues me té gjitha
fazat.

Cmimi i dyté do té shpérblehet me 60 000 euro
Cmimi i treté do té shpérblehet me 40 000 euro

* Vlerat e cekura per shpérblime jané te parapara me te gjitha taksat dhe tatimet
e parapara me ligj ne Kosové.

e Ndersa nese Operatoret Ekonomik te shpérblyer me ¢mimin te I_re , tell_te,
apo te lll_te ndonjéri prej tyre eshte operator ndérkombétar nga vlera e pagesés
se parapara do ti zbritet TVSH-ja.

VLERESIMET E PROJEKTEVE DO TE BEHEN DUKE VLERESUAR KETO KRITERE:

1. Kriteri hapésinor ( 20 piké ), pérfshiné:
® Raporti né mes té pjeséve dhe térésisé hapésinore.
e Kualiteti i hapésirés
e Harmonizimi mjedisor/urban

2. KRITERI PROGRAMOR (20 PIKE), PERFSHINE:
 Funksionaliteti dhe arsyeshméria funksionale e zgjidhjes.
e Shfrytézimi racional i hapésirés.
® Respektimi dhe pérmbushja e detyrés projektuese dhe programit
hapésinor.

3. KRITERI EKONOMIK ( 20 PIKE ), PERFSHINE:
e Aspekti ekonomik i zgjidhjes sé projektuar.
e Racionaliteti i zgjidhjes.
e Mirémbajtja dhe shpenzimet e saj, bazuar né karakterin e kompleksit.



4. KRITERI ESTETIK (30 PIKE)
e Origjinaliteti i zgjidhjes.
® Inovacioni dhe vlera estetike.

e Zgjidhja konsekuente e térésisé

e Vlerat arkitektonike

* Qasja bashkohore e integrimit té vlerave burimore té ndértesave ekzistueseté
Tulltores né projekt-konceptin e propozuar.

5. KRITERI EKOLOGJIK (10 PIKE), PERFSHINE:
* Ruajtja dhe avansimi ekologjik.
e Eficienca energjetike.
e Pérdorimi i materialeve ekologjike.

RESPEKTIMI | AFATIT KOHOR

Dokumentacioni i dorézuar pas afatit kohor nuk do té& vlerésohet nga juria. Né rast té
dérgimit t& materialit ofertues me posté, si daté e pranimit do t& merret data dhe ora e
mbérrities né adresén e precizuar né kété dosje té prokurimit dhe jo data dhe ora e
dorézimit né posté apo cilindo institucion tjetér.

6. VLERESIMET
Vlerésimi i projekt-propozimeve béhet nga juria pérkatése profesionale.

Juria do té béjé njé vlerésim preliminar, i cili do té vlerésojé punimet pérnga ana e kritereve
té pérshtatshmeérisé, i cili do té filtrojé elaboratet qé nuk i pérmbushin kushtet minimale t&
parapara me konkurs.

Juria do té vlerésojé Koncept Projektet né bazé té pérgjegjshmérisé sé tyre, sipas kérkesave
teknike dhe/ose estetike, duke aplikuar kriteret e vlerésimit, nén-kriteret, dhe sistemit té
pikéve té caktuara nga kjo juri. Njé Projekt do té refuzohet nése nuk i pérgjigjet aspekteve
té réndésishme té dosjes sé konkursit té projektimit, dhe né vecganti kérkesat teknike
dhe/ose estetike.

Poentimi do te jete me max 100 piké, ndérsa pragu pér té& marrur njérin nga ¢mimet, 70
pikeé.



Pjesa e ll-te pérshkrimi i cmimit

Konkurs projektimi - Art&teknology Hub - Tulltorja.

Nr.— | Pershkrimi i artikullit

¢mimi total me
TVSH

1. - Konkurs projektimi - Art&teknology Hub - Tulltorja.

1,200,000 euro
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