Repub_lika ¢ Kosovés
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina PriStina —Municipality of Prishtina

PJESA| E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (né& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

»TERMOVIZION” Shpk, adresa: Prishting, "Xhabir Togani” lok. 40, me numér te regjistrimit te biznesit
70478430 dhe numeér fiskal 600147864, pérfagésuar nga Artur Karaj, drejtor (ne vazhdim “Kontraktuesi”),
ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér punét e shénuara me poshté:

Tituli: Instalimi I ngrohjes gendrore ne SHFMU “Avni Rrustemi” Suteské, SHFMU
“Ganimete Terbeshi” Sigevé, né SHFMU “Ditet e minatorit” Shashkofc dhe né SHFMU

“Nexhmi Mustafa” Rimanishté
me numér identifikues: Nr. 616 17 145 521

Neni1 Lénda
1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: Instalimi I ngrohjes
gendrore ne SHFMU “Avni Rrustemi” Suteské, SHFMU “Ganimete Terbeshi” Siqevé, né

SHFMU “Ditet e minatorit” Shashkofc dhe né SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishté sipas
specifikimeve teknike té detyrueshme dhe pjesés sé ofertés financiare qé jané pjesé e ké&saj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes sé punimeve éshté shkollat e cekura mé larté. Fillimi i realizimit t& késa] kontrate do t&
béhet nga dita e caktuar né planin e menaxhimit té kontratés péer fillim t& punimeve, ndérsa afati kohor pér
pérfundimin e punimeve éshté 30 dité nga dita e caktuar né planin e menaxhimit t& kontratés pér fillim te&
punimeve, i cili do t& konstatohet sipas ditarit té punés.

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 42,658.% €, (Katérdhjeté e dy mijé e gjashtéqind e pesdhjeté
e teté Euro e gjashtédhjeté e pesé eurocent).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vierén e kontraktuar né situacione. Situacioni i paré
paguhet pas pérfundimit t&€ punéve né vieré prej 20,000.°° € me konstatim nga menaxheri dhe organi
mbikéqyrés i projektit i caktuar me vendim nga ZKA.

Pagesa e fundit,

e cila nuk mund té jeté mé pak se 10% e vlerés sé kontratés, do té b&het pas pérfundimit t& punimeve té
kontraktuara, bazuar né raportin pérfundimtar dhe l&shimin e certifikatés pér kryerjen e punéve nga
personat e autorizuar — menaxheri apo ekipi pér menaxhim té kontratés, né harmoni me dispozitat ligjore
dhe kushtet e késaj kontrate. Gdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave té
Autoritetit Kontraktues.



Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Vecganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria),

3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilip jané dhéné mé
sipér. ‘

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kéteé Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin tituliin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér
Autoritetin Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit té Projektit i eméruar
né Kushtet e Veganta té& Kontratés. |

4.2 Nése personi gqé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t&€ saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa here qge ka afat te fundit pér pranimin € komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vertetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té& gjitha nastet, dérguesi duhet t'imarré té gjitha
masat e nevojshme pér teé siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérve¢ nése specifikohet ndryshe né& njoftim té tille, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té& interpretohen né pérputhje
me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shaipe né kater origLinaIe, tri prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet,

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té€ gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té

1.2 “Puné” konsiderohen té& gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe t& cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé
té kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura
inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés,
i cili (t& cilet) eshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do té marré
shumén sipas marréveshjes me kontraté

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té gjitha
hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera
qé nevojiten pér kryerjen e punéve té& kontraktuara gé duhet t€ béhen sipas kontratés

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér
kryerjen e punéve té kontaktuara

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet & Pérgjithshme té& Kontratés.

1.10 “KVK” do t& thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe "Elji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshte ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjese té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose gé do
té b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé te drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashme éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmeérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4_1lNénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin
e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté



4.2 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve | béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés,
Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmeérojé Kontraktuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.
Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideron si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né t&é njejtén menyré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
e Menaxherit t€ Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até te
periudhés s€ garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi
duhet gé, né c¢farédo momenti pas skadimit t¢ periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e
garancisé sé skaduar

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dh&nia & dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera té kontratés Kontraktuesi mund té bleje kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe
dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion Pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet
ti kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés

5.2 Peérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Kontraktuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do ti jap gasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit té detyrave t& pércaktuara né kéto Kushte té
pérgjithshme

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje ¢do objekt t&é vendosur né dispozicion té tij né gjendje t& mire,
dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit té
kontratés

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté té¢ ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé ndihmen e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té cilat mund té ndikojné te
Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.

7.2 Né baze té dispozitave té ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té béje t& gjitha pérpjekjet
e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke pérfshiré
lejen e punés dhe lejet e géendrimit, pér personelin, shérbimet e t& ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i
konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e qéndrimit pér familjet e tyre



Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative g i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pertej fushéveprimit té kontratés, ali, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje té kontratés, do ta njoftoje autaritetin kontrakiues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas
pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak te ketij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas te gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosoves dhe do té sigurojé qé personelii tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendore té tij gjithashtu t'i respektojné dhe
1& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve

8.3 Kontraktuesi duhet ti trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. P&rvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme per géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé deta) té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8 4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do te béje, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit té
punimeve do t& béhen né kohe dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér
mé tepér me shkallén e aftésise dne zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé & ka ndérmarr
puné té ngjashme

87 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dne per cilssine e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve qé jané perdorur per realizimin e punéve té kentraktuara

8 8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menjéhere pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e puneve pajisjet e rénda si: ekskavatore te llojeve t& ndryshme, vinga, kamioné t&
llojeve té ndryshme, skela té larta, etj do te pérdoren dhe
b. né ményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.
Neni 9 Personeli

9 1 Kontraktuesi duhet té punésoj personel kyg dhe te perdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné
ose personel tjetér dhe pajigje té aprovuara nga menaxheri | projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj ¢do
zévendesim té propozuar té personelit kyg dhe pajisjeve vetem nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat
jangé né thelb te barabarta ose me 1€ miré se ato t& propozuara gjaté tenderit

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé vone se dita e nenshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma & sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasoje e mosekzekutimit t& ploté dhe té
duhur té obligimeve kontrakiore nga ana € Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i viefshem 30 dit& pas léshimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontrates,

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& l&éshohet Certifikata e Korrigjimit té Defekteve, rreziget e [éndimeve personale,
vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (perfshire, pa kufizim. Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget
e Kontraktuesit dhe pronés sé afért



11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund té periudhés garantuese t€
defekteve né shumat e pércaktuara neé KVK peér ngjariet e méposhtme té cilat jang pér shkak té rrezigeve t€

Kontraktuesit:

(@) humbje ose demtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

()  humbje 0se demtim | PajiSjeve: )

(c) humbje ose démtim i pronés (pérvec Punéve, Impianteve. Materialeve dhe Pajisjeve) né liﬁhje me Kontratén;
dhe

(d)  démtim ose vdekje € personelit te tij

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe
certifikatén pér sigurim gé ka per géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo démet e pésuara.
11.4 Né qofte se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tille atéheré kontrata do t& konsiderohet e anuluar dhe

kontraktuesi do t& pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése per zgjatjen e afatit té ofrimit t& certifikatés mbi sigurim,
Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar per dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé
sigurimin dhe té& zbresé cmimin e shpéerblimit nga fitimi i kontraktuesit

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dor&zojé Menaxherit t& Projektit njé program pér miratim.
Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin & punéve, afatin kohor
ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér
secilin aktivitet té specifikuar.

12 2 Nése menaxheri i projektit pér me teper kerkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve té

kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéhere programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit t& projektit.
Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin ng intervale jo me shume se periudha e pércaktuar né KVK.

123 Pér ¢do pakénaqgési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t& sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t€ Projekiit.

12.4 Paragitja e programit té tillé, duke perfshire cdo shtesé nga menaxheri | projektit nuk do té zvogeloj ose té rris
detyrimet e kontraktuesit sipas puneve t& kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré ne programin e punimeve nuk
do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé per kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhences se

kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit |

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té& keté té drejtén t& ndaloj gasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré né
zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

132 Kontraktuesi do t& sigurojé sigurine né vend-punishte gjate gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve te tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe
paléve té treta, pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident | cili mund té rezultojé nga kryerja e puneve.

133 Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pargjegjésing e tij dhe me shpenzimet e tij, pér té
siguruar gé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirembahen. Ai do té jeté pérgjegjés pér sigurimin,
me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermen dhe pajisjet e sigurise te cilat jané te nevojshme per zbatimin e duhur
te detyrave ose g& me arsye mund te kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14 1 Kontraktuesi do t& sigurojé g& punimet dhe instalimet nuk shkaktojne deme, ose pengojné trafikun ne, lidhjet e
komunikimit 1€ tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t& marré parasysh kufizimet ne
peshe kur zgjedh rrugét dhe automjetet

14.2 Cdo masé te vecanté t& cilen Kontrakiuesl e konsideron t& nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim t& mbrojtjes apo péer te pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontrakiuesi. Kontraktuesi duhet té njoftoje
Autoritetin kontraktues pér gfarédo masa té vecanta gé ai synon teé ndermarre para se kryej ato. Riparimet e démit te
shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime té Kontraktuesit.



Neni 15 Tatimi

15 1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né perputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés

15.2 Te gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin & kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé c¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit te vértetimit té
pérfundimit t& puneve

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejoje ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngrities sé tatimeve dhelose
ngritjes se detyrimeve doganore né qofte se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve
16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshinen né Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe né

fund t& periudhés sé& Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése humbja
ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet & Kontraktuesit

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve
17 1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor te specifikuar né KVK

17.2 Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punet ne pajtim me Specifikimet dne Vizatimet dhe Punét do té kryhen né
pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi. | pérditésuar me miratimin e Menaxherit t& Projektit, dhe do té
plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18 1 Kontraktuesi mund té kerkojé zgjatje t& periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé *ij vonohet, ose pritet
se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38,

18 2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund te kete vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues
se ka pér géllim té béje kerkese per zgjatje té periudhés sé realizimit per & cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
Autoritetit Kontraktues té dhéna gjithepérfshirése ashtu gé te mund té kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejoj¢ me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né menyre prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin gé nuk i éshté dnéné e drejta per zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj demet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t€ cekur né KVK pér ¢do
dité qe Data e Pérfundimit éshté me vone se Data e Kerkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t€ likuiduara nuk
duhet té tejkaloj shumeén e percaktuar ne KVK Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e likuiduara nga pagesat
pér shkak t& Kontraktuesit. Pagesa demeve té likuiduara nuk do té ndikoj né detyrimet e Kontraktuesit

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejten e vieres maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojé
Kontraktuesin:

(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) t& ndérpresg kontrateén; dhe

(C) t& hyjé né njé kontraté me njé palé te treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit t& punimeve.



Materialet dhe mjeshtérité

Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérve¢ kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe liojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet
e kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme té t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés s€ béré dhe furnizimet e
dorézuara dhe té& pérdorura, t€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té€ réndésishme né llogaritjen e
pagesave ge duhet bere Kontraktuesit

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe
té bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té& komunikojé
piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né te cilén jané regjistruar te dhénat apo
deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton qe té nénshkruajé ose té paragesé piképamjet e tij brenda
periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi
mund té shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, t& bé&jé ose t& marr njé kopje té

shénimeve té cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e tjj

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t& mbajtur
regjistrin € punés né ményrén e duhur

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

211 Punét, komponentét dhe materialet do t& jen& né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t&€ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime
identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do té jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillg,
sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen ne pune

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt g& do té& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet té€ zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe
artikujt g& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22 1 Autoriteti Kontrakiues do té emeéroj "Menaxherin e Projektit’, t& cekur né KVK, i cili do t& jeté pérgjegjés pér
mbikegyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré koheés, duke filluar g& nga dita e paré e fillimit t& punéve e deri né
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

222 Qellimi i mbikéqgyrjes éshté t& kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve t& pérdorura né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord

22,3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar autoritetit
kontraktues ge t& vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerésuar
plotésisht véshtirésite gé mund t'i hase ne kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé& t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé
né pérmbushjen e detyrave

22.4 Autoriteti kontraktues do té keté te drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, ge t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe
testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, n& ményré qé té pércaktojé nése
komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do té b&het né vendin e prodhimit,
fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, sic mund té specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin ose do
te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété

22.6 Nese Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t& japé njé deklaraté
per piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngrities se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti kontraktues ose
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kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me péigimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do té
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit déshmohet se éshté gabim nga ri-
testimit

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né gofté se véren ndonjé& gabim apo léshim
né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé& punéve duke ia térhequr vérejtien se ato mund té ndikojné
me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim
teknik, aifajo do t'i evitoj menjéhere dhe do t'i konsideroj pasojat

23.3 Nése palét ne kontrate vierésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojfhme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré Menaxheri i
Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigiojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te
Prokurimin Publik

PAGESAT

Neni 24 Pagesa
24 1 Pagesat do té béhen né Euro

24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dne té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet té
paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése
Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né
pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet té ishte béré, deri né datén kur pagesa
éshté béré me vonesg, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24 3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe
do té konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté

24 4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Kontraktuesi do t€ béhen né llogariné bankare t€ dhéné
né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Kontraktuesi | njéjti formular, gé& i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25 1 Paramasa dhe parallogaria duhet té€ pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe
duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té€ llogaritur gmimin e kontratés.
Kontraktuesi do té& paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25 2 Neé rast t& kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t&é pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e kryera nga
ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit p&rdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né bazé té té
cilave Kontraktuesi do t&€ paguhet Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhet veg e veg, Kontraktuesi do
té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj¢ Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né nj¢ formé te
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t&é mbetet né fugi



deri sa té béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma qé
paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet per parapagim.

26.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tera té

nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie &shté pérdorur
né kété ményre me furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tiera pér Menaxherin e Projektit.

26,3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit,
pas orarit t& pérgindjeve té pérfunduar t& Punéve né bazé té pagesés

Neni 27 Mbaijtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té Punéve.
Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund t& zévendesoj
paraté e mbajtura me garancion bankar "me kérkese"

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e l&shimit te deklaratés s&
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& ¢mimeve té vierésuara té punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar meé pare

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe vérteton
shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit

28 4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari gé éshté pérfunduar,; ose
b Né rast t& kontratés paushalleé, vlera e punés sé& ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve té

pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqgeve pér kompensim.
Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29 1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas Iéshimit t& certifikaté€s pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek

Manaxnheri i Projektit njé draft to deklaratés se Hogarisé parfundimtare me dokumentet mbéshte@ge Qé tregojné né
detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén. sé& bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés. né ményré qé Menaxheri i Projektit té pérgatis deklaratén e
llogarisé pérfundimtare

29 2 Brenda 30 dit&ve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit t& kérkuar
né meényre té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do té pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare,
e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha shumave té cilat
i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose
nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sic mund te jete rasti

29 .3 Menaxheri i Projektit do t& I&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesii tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi,
deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé
té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesii tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet t& nénshkruajné deklaratén
e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar t&€ punés sé realizuar sipas kontratés dhe
menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar t& Menaxherin e Projektit

Neni 30 Shkaget pér kompensim



30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjese té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dnéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé ti zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila
mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, sheérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné vonesé apo

shpenzime shtesé pér Kontraktuesin

(e) Parapagimi vonohet.

) Menaxheri | Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né Iéshimin e vertetimit pér pérmbushje t& kontratés.

(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara té cilat pengesa nuk jané
pér shkak t& joprofesionalizmit t&¢ Kontraktuesit

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rreguliohet po ashtu

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim té pranimit t& pérkohshém ose final do té& béhet né& prani
t& Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht gé Kontraktuesi te jete
informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés s¢ verifikimit

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té Kontraktuesit
Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilen verifikimi dhe testet t tilla mund té fillojné

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té behet pas njoftimit t&
duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar né meényré té kénagshme testet pér
pranim dhe te jete [&shuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikoj&, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikate té pranimit t& pérkohshém
jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t&¢ gatshme pér pranim t& pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) tileshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme peér pranim té
pérkohshém; ose

b) t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t¢ cilin, sipas mendimit
té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikaten

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj
periudhe,

33 4 Pas pranimit t& pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet
gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo
pengesé dhe do té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34 1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té cilat
mund té shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:



a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe
[ ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve

34 2 Kontraktuesi me shpenzime té& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt 1 jete e mundur. Periudha
mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur z&évendésimi ose rinovimi
éshté baré pér kénagésing e mbikeégyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té piesshém, periudha e defekteve: do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve e cila éshté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontrakiues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t& korrigjoj njé defekt ose njé dém
brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjeter pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit,
né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga pagesat e pritura ose nga
garancité g& mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga teé dy; ose

b) té ndérpresé kontratén

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi éshté arritur, nuk éshté né gjendje qé
té marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén né kurriz té
Kontraktuesit. Autcriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt qé té& jeté e mundur
Kontraktuesin pér veprimin e marré

34 5 Periudha e pérgjegjésise se defekteve do t¢ parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés s¢ pérgjegjésise se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dite Periudhal e Pérgjegjésisé se
defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka me tepér se njé periudhe, pas skadimit t& periudhés
sé fundit, dhe atsheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti léshojé
Kontraktuesit nj¢ certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né te
cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jetei
kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi
i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 34 t& jené pérfunduar
né menyre té tillé gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata perfundimtare e
pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontrates para léshimit t¢ certifikatés pérfundimtare té pranimit
dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrate.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés
36.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria



Neni37 Shképutja e kontratés

37 1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje
themelore té Kontratés

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e perfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa
autorizim t& menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin € punéve
te kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té& kontraktuesit pér
kosto té voneses,

¢ Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri | Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data e
certifikatés se Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelie e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin ti
korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés per numrin e ditéve pér t& cilat shuma minimale e démeve té
likuiduara mund té paguhet

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t€ kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do té vierésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé trete krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon peérmbushjen e
detyrimeve té kontratés, Menaxheri | Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do té perfundoj vazndimésing e pérmbushjes
sé punéve sa mé pare gé eshté e mundur Menaxheri i Projektit do t& béjé vierésimin & punés se kryer pjeserisht, do
té kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta léné até né nje gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit
duhet té paguajé kontraktuesin per punét e kryera deri né momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37 5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin dhe ta
liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga parfundimi i periudhés sé njoftimit

Neni 38 Forca madhore

38 1 “Force Madhore” si¢ perdoret kétu mendohet né crregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat, eksplodimet,
termeti, zjarret, vérshimet, epidemite eti e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese, e
paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet gé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur punemarrésit
kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontrate, punémarrési sa mé shpejté qé eshté e mundur duhet
t'i siguroje punédhénésit nj¢ deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen
dispozitat si né vijim:
i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé objektive sé
pérmbushjes sé tyre

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punet e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve
teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbedhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes q& pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i
Projektit ng bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vierésojé té gjitha punét e pérfunduara né ményré qé
Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve té kontratés mund té zgjatet edhe pér njé
periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. N& qofté se kontraktuesi pér njé kohé te gjate éshte bere i pa afte, pér shkak té Forcés Madhore, per t'i kryer
obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njoftojé me
shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontrates.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes s& kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkelies materiale té kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do t& pérpilojé shkresén mbi vierésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur



ato me minus pagesat né avans gé jané marré para datés sé léshimit té shkresés né fjalé dhe minus pérgindjen e
vlerésuar t& punéve té pakryera. sig éshté cekur né KVK. Démet shtesé té likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma
totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim
borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontrakiues ose shkeljes
materiale bazé t& kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do té éshoj njé certifikaté pér vierén e
punés sé& béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punesuar vetem pér Punet, shpenzimet € Kontraktuesit per mbrojtien dhe aigurimin ¢ Pungve dhe
pagesat né avans t€ marra deri né datén e certifikatés

Neni 40 Prona

40.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do t&
konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit t& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté kontrollit
t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend
punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit t& keétij vértetimi dhe do té paguhet
pér punét e kryera para pranimit t& tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat &shté arritur marréveshje.

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42 1 Palét do t'i bejne té gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet g¢ mund té
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado
Paté e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t€ i pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj
zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t¢ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
Pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e
ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén

42 2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t€ pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t&

procedurds sé pajtimit. secila palé do té kete té drejté té vazhdoje ne fazén e ardhshme té DfOC@duféS $@ 7gjidhjes se
mosmarréveshjes

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

431 Neése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né€ pajtim me KVK,

43 2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qgé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéng, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése t& KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

" Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

“Perkufizimet 13 Sipas kushteve te pergjithshme

[ ; 21 Ligjet e Kosovés gé jané né fugido té zbatohen pér té gjitha
l&'r?é' ! ﬁbatueshem céshtjet q¢ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.

guna Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe.

[ 10.1 Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% nga viera e késaj
Siguria e S e B 5 N 00 )
P i kontrate gé éshté né shumeén prej: 4,262.°" € me garancion

| bankar nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e
licencuar nga BQ e Kosovés, per njé periudhé garantuese
prej 6 paku 90 ditésh, duke filluar nga data & fillimit 1€

punimeve.

- Pas pérfundimit t& punimeve dhe pranimit t& tyre nga
Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet té depozitojé
Sigurimin e pérmbushjes né vlerén 10% nga viera e
punimeve té realizuara si garancé per kualitetin dhe
cilésing e punéve né afatin prej 12 muaj nga data e pranimit
te punimeve nga Organi kompetent

11.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:

(a) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur
me punét, ndonjé pjesé té tyre, materialet apo
impiantin  gjaté periudhés mbi t& cilén
kontraktuesi éshté pérgjegjés pér pérkujdesjen
e tyre, pér ¢farédo arsye, pérpos rrezigeve te
definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi
korrigjon humbjen apo démtimin e tillé nén
shpenzimet e veta, né ményré gé punet €
pérhershme né ¢do aspekt té jené né pérputhje
me dispozitat e kontratés sipas kérkesave té
menaxherit te kontratés. Kontraktuesi siguron
punét, sé bashku me materialin dhe impiantin
gjer né koston e zévendésimit té ploté;

(b) Nése ndodh ndonj¢ humbje apo démtim i
Pajisjeve njé shumé e cila éshté e mjaftueshme
pér zévendésimin e tyre;

Pérgjegjésia  dhe |
Sigurimi [
Kontraktuesit




(c) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i |
pronés (pérveg Punéve, Impianteve,
Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén shuma minimale é&shté 15.000 euro
pér cdo ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i

pakufizuar.

(d) Nése ndodh ndonj¢ démtim personal ose
vdekje:
(i) e punétoréve té Kontraktuesit: 50.000

euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar

(i) e personave té tjeré: 50.000 euro pér
cdo ndodhi, kurse numri i ndodhive
éshté i pakufizuar

Programi 2.1

| Kontraktuesi dhe mbikqyrési i projektit do ta dorézojné Planin
pér menaxhim té kontratés né afat prej teté ditésh nga dita e
| nénshkrimit apo pranimit t& kontratés, i cili duhet té jeté né
kornizat e planit t& dhéné pér realizim té projektit.
12.2

Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 8 dité nga data
e pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit

TFillimi | punéve 171

Realizimi i projektit do te behet brenda 30 viteve.

Démet e likuiduara | 19.1

|
l

Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jane' 0.25% e
Cmimit pérfundimtar t&é Kontratés pér dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha Punét
éshté 10% e Cmimit final t& Kontratés.

Regjistri i punés 201

OE &shté i obliguar ge te mbaj njé regjistér ~ ditar pér
mbarévaijtjen e punimeve si:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga
moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e punétoréve
t& punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara,
pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né& vend, mostrat e dé&rguara, rrethanat e
paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme té gjitha elementeve sasiore
dhe cilésore t& punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe t& pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-
punishte dhe té réndésishme né llogaritien e pagesave
ge duhet bere Kontraktuesit.

¢) Shénimet e béra né regjistrin e punés, duhet t& nénshkruhen
nga zyrtaret e Autoriteti Kontraktues

_Iﬁspektimi dhe | 22.1
testimi

Pér Autoritetin Kontraktues persona té Autorizuar pér
Realizimin e késaj kontrate do t& caktohen me Vendim té
posagém té Zyrtarit Kryesor Autorizues.

Parapagimi 26.1

| 'Shuma e Parapagimit: Nuk aplikohet




[ Mbajtja e Parasé |

271

Shuma e parave t& mbajtura éshté: 10% i vlerés se

kontratés.. Ndalesa prej 10% do t& mbahet vetém pér pagesén e
situacionit té fundit, ne formé té& depozitimit t& Sigurimit té
pérmbushjes né vierén prej 10% nga ¢mimi i realizimit t& punimeve
nga kontrata.

Ehkaqet e 20,1 Sipas kérkesave te zyrtareve te AK.
ompensim
gggﬁg{ésia mpl | 54:5 Periudha garantuese e defekteve éshté 365 dité
1391 e A
Pagesa pas Pérgindja gé do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané
shképutjes sé pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit
kontratés Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté pérqindja
e vlerésuar té punéve té pakryera minus shuma e
démeve te likuiduara.

422 . . . .
Zgjidhja migésore e Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik -
mosmarréveshjeve | Divizioni i rregullave

'_Zh 'idh'a; 7231 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té
m%smja rréveshieve lindin gjaté ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk é&shté e

>N mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
me proceduré Givkatén Th 1 Prishting né paiti liqii N
giyqésore jykatén Themelore-Prishtiné né pajtim me ligjin né

Kosové.
ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet
paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj
kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe
ndérmijet paléve do t& dorézohet né arbitrazh té Tribunali i
Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té
Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.




Numri i Prokurimit: 676 17 145 521 — Titulli Instalimi I ngrohjes gendrore ne SHFMU
"Avni Rrustemi" Suteské, SHFMU "Ganimete Terbeshi' Si¢evé dhe né SHFMU "Ditet e
Minatorit" Shashkofc

Pjesa C: - Formulari | Dorézimit t& Ofertés ~ ky fo rmularé duhet
dorézohet né Kopje fizike, Pémdryshe, né qofté se tenderi dorézohe
Krijohet pérmes sistemit, . e .

ése fenderi
. formulari

PIESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Pér: KOMUNA E PRISHTINES
(n& vazhdim t€ tekstit “Autoriteti Kontraktues”)

Titulli i kontratés: Instalimi | ngrohjes gendrore ne SHFMU "Avni Rrustemi”
Suteské, SHFMU "Ganimete Terbeshi" Sigevé dhe né SHFMU '"Ditet e Minatorit"
Shashkofc

St pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés per t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht ptrmbajtjet e dosjes s& tenderit me Numér t& Prokurimit:
<61617 145 221 >. Ne pranojmé dispozitat ¢ saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s¢ tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura, pa
rezerveé apo kufizim:

3. Cmimi total i tenderit &shté:

Cmimii tenderit né shifra: 4242265 €

Dhe né fjale : Katerdhjetedymijeekaterqineenjezetedye

0e
Af e

4. Ky tender €shté valid pér njé periudhé prej 90 dite nga data finale pér dorézim t& tenderéve.

ll)f;}) nti Euro

5. [Nése tenderi jon& pranohet, ne marrim persipér t€ sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés [ 10 % .

6. Operatori Ekonomik [Termovision shpk] kang kété nacionalitet: | Shqiptar ]
7. Ne e begjme ket kerkes, per kets tender [shéno numrin ¢ Pjesés, nése aplikohel], me t& drejtén tons
t& udhthequr nga ne. Ne konfirmojmé qé nuk Jemi duke tenderuar pér té nj&jtén kontraté me ndonjé

formular tjetér

[Veirast

f] o 25' il

2!

[Ne ¢ bejme kéte kerkese, pér Kete tender [shent munirinl e Piesas: nese aplikohe
Konsorcium & udhéhequr nga [.&-ﬁ;gg:fir(}' enrin: e udhéheqgésir]. Ne konfirmojmé q
tenderuar pér {é njej : !
gjithe partnerst, |
keyesor éshté i att ] dhe 1
anétar q¢ realizimi i ontr edhe pagesat, shie gjegjés epﬁml@
& ojithe ])a!'tﬁgi‘é; né ndérm consorcium jané 1& obliguar { - mbeten né
pérbashkétkonsorcium gjaté 1éré periudhes s& realizimit 18 Kontratés])

8. Ne do (a informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
misipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit té kontratés. Gjithashtu ne e dimé  dhe pranojmé q& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t€ cilat jepen me qéllim né kéte konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK



Numri i Prokurimit: 616 17 145 521 — Titulli Instalimi I ngrohjes qendrore ne SHEMU
"Avni Rrustemi" Suteské, SHFMU "Ganimete Terbeshi" Si$evé dhe né SIFW "Ditet e

Minatorit" Shashkofc

9. Theksojmé q¢ Autoriteti kontraktues nuk &sht¢ i obliguar t§ vazhdojé me kété ftesé dhe g& e
rezervon & drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj nesh
nése e bén kéte.

E DOREZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK

EMRITKO) 38 TERMOVISION SHPK

ADRESA £ PLOTE RR. > XHABIR TOQANI ** NR- 40 PRISHTINE
PERFAQESUAR NGA:

LAY & MBIEMRI ARTUR KARAJ XN
POZITA DREJTOR /3 BN
NENSHKRIMI w/—/{fi ‘A‘?g\\ ::]
PATA 26.12.2017 ' — /
‘v”l',._f\ W

[NE rast Grupi Operatorésh ekonomik:]

Fuii(emint) i Vendselia

Partneri 1*

EG ..

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerét sipas nevojés. Vini re gé nénkontraktuesi muk
konsiderohet si partner pér géllime té késaj procedure 1¢ tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit té autorizuar pér té nénshkruar kété tender né emér té

e P A Rt P (L
Konsorciumit! | shéno emrin dhe mbiemrin|
Nénshlarimis | nénshkrimi i personit (& autorizuar|
Vendi dlie data: | shéno vendin dhe datén|

Vula e Udhéhegésit:




PARAMASA ME PARALLOGARI

PUNET E MAKINERISE TE OBJEKTIT TE SHFMU "AVNI RRUSTEMI"-SUTESKE
_Nr Emertimi i materialit Njésia Sasia Cmimi Cmimi total
A  |[KALDATORJA
Kaldaja pér ngrohje qendrore me ujé té

ngrohét 90/70° me léndé djegése té
ngurt Pelet tmax=110°C, pmax=3 bar

1 , ) copé 1
me kapacitet Q=120 kW, EKO PKE
120, Enrad , Emtash ose prodhim i
ngjashém nga BE 5,000.00 5,000.00
Pompa rigarkulluese GRUNDFOS ose
2 |té ngjashém
UPS 50-120/2F copé 1 550.00 550.00
3 copé l
Ena e zgjerimit , V=150 litra, 100.00 100,00
Ventila me flanshe dhe kundér flanshe,
4 diktung dhe bulona -
DN 50 copé 3 40.00 120.00
Ventila slerike -
% DN 20 copé 2 6.00 12.00
DN 15 copé 2 3.00 6.00

6 |Mbledhesi [ papastertise -
DN 32 copé 1 35.00 35.00

i' Yentila jo kthyes me flanshe, kundér

7 |falnshe, bulona dhe diktung -
DN 50 copé 1 60.00 60.00
g | Ventila sigurues me sust&, p=3 bar, DN copé D)
25 25.00 50.00
Senzori i temperaturés sé ujit per
9 komandim te pompes qarkulluse te copé l
_|kaldajes 10.00 10.00
10 |Termomanometer copé 6 12.00 72.00
11 ) copé 2
Ventil mbushje zbrazje DN 20 3.00 6.00
1o |Kuadri elektrik pér furnizim e rrymé pér komplet i

ielementet ¢ kaldatorés

5
Ee
l

.13 |Pastrimi dhe ngjyrosja m? 12




Izolimi termik i gypave né kaldatore dhe
14 .. e = m® 18
qynkés me lesh mineral 50 mm me
mbéshtjellje t& lamarinés s¢ Al- 0.5 mm 20.00 360.00 »
15 o copé 2 |
Aparat kundér zjarrit S-9 25.00 50.00
Punimi i qynkés @ 250 mm, nga .
16 : i , : 1
" [llamarina e ¢elikut 2.5mm I= 1000 mm eope
pér kygje né oxhak 35.00 35.00 |v
|7 | Ventilatori me V= 1100 m3/h copé 1 25.00 25.00 [~
I8 | Trasnporti komplet l 200.00 200.00
19 | . komplet 1
Shqyrtimi i instalimit ompie 300.00 m
A: 7,033.00 €

=
K(ﬁ

Nr [Specifikimi i Materialit Njésia Sasia Cmimi Cmil}ri\to,tgih@’
B |TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI
Radiatoré panel té ¢elikut 22 - 600 te
fabrikes ENRAD - Gjilan ose te
ngjashem
22-600/1000 copé 3 50.00 150.00 | &
22-600/1200 copé 1 52.00 52.00
22-600/1600 copé 4 69.00 276.00 | .
22-600/1800 copé 12 90.00 1,080.00 | -
J 22-600/2200 copé 3 95.00 285.00 |o
i 22-600/2400 2 104.00 208.00 |~
G-500/1200 2 50 100.00 | v
, | Ventila ne hyrje te radiatorit R 15 me G5B 57
~ [termokoke 12.00 324.00 |«
3 |Ventila né dalje t& radiatorit R15 copé 27 10.00 270.00 | «
4 Kolektor 1" x 1/2 komplet me lidhse copé 34
oyp radiator - gyp kolektor 0.50 17.00 | v
5> | Ventila me holander R25 copé 4 2.00 8.00 |v
0 |Set kolektori R25 copé 4 2.00 3.00 |+
7 |Gypa te zi nga celiku -
[DN 15 m 108 0.70 75.60 |«
DN 20 m 84 1.10 92.40 |v
DN 25 m 06 1.40 9240 I
DN 32 m 48 2.00 96.00 |+
DN 40 m 60 200 T N26.00 |~
DN 50 m 45 2401 108.00 |v

i BT



SHUMA (€)

8 . % 50%
Fitingu pér gyp €shté 50 % nga poz.B4 590.40 295.20
9  |Pastrimi dhe ngjyrosja komplet 1 10.00 10.00
Kalimi gyp ne gyp dhe izolimi termik i
gypave t€ ¢elikut me plamaflex 9 mm né
10 vendet ku kalohet né mure dhe semplet 1
nivelizim 25.00 25.00
| 11 |Ventil automatik i ajrosjes R15 copé 12 10.00 120.00
Depértimet e vrimave pér kalimin e
12 Vijetit dhe hapja e vendeve pér komplet 1
vendosjen e kutiave metalike 50.00 50.00
13 |Trasnporti komplet 1 200.00
14 |Shqyrtimi i instalimit komplet 1 250.00
REKAPITULIMI - MAKINERIA
A. KALDATORJA 7,033.00 €
B. TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONET 4,318.60 €




PUNET E MAKINERISE TE OBJEKTIT TE SHFMU "GANIMETE TERBESH|"-

SIQEVE
Nr |Emertimii materialit Njésia | Sasia ] Cmimi | Cmimi total
A |KALDATORJA
Kaldaja pér ngrohje gendrore :
me uj& t€ ngroh&t 90/70° me
léndé djegése té ngurt Pelet )
] tmax=90°C, pmax=3 bar me ERpk 1
kapacitet Q=100 kW, EKO
PKE 90, Enrad , Emtash ose . 3
prodhim i ngjashém nga BE ©3,800.00 3,800.00
Pompa rigarkulluese
2 GRUNDFOS ose té ngjashém
UPS 40 - 120 /2F copé 1 355.00 355.00
g Ena e hapur e zgjerimit V=150 copé 1 Sl
litra, 150.00 150.00
Ventila me flanshe dhe kundér
4 flanshe, diktung dhe bulona
DN 50 copé 3 35.00 105.00
Ventila sterike
5 DN 20 copé 2 6.00 12.00
DN 15 copé 2 3.00 6.00
6 Mbledhest [ papastertise
DN 32 copé 1 15.00 15.00 |
Ventila jo kthyes me flanshe,
7 kundér falnshe, bulona dhe
diktung
DN 50 copé 1 45.00 45.00
Ventila sigurues me susté, p=3 -
5 loar, DN 25 5= g 25.00 50.00
Senzori i temperaturés sé ujit N
9 ) copé 1
per komandim te pompes oA
qarkulluse te kaldajes - 10.00 10.00
10 [Termomanometer copé 6 12.00 72.00
I Gypa te zi nga celiku me m 12
paraizolim DN 50 2.00 24.00
12 |Kthesa te zeza nga celiku me m 8 .
|paraizolim DN 50 _ _______J 4.00 >




I3 |Lidhse per gypa me paraizolim m 10 ,
DN 50 2.00 20.00
Materiale percjellse pér gyp té :
14 Icelikut éshte S0 % nga poz. % 0.5 |22 5
A.11 deri A 13 7600 38.00
15 cope 2 S
Ventil mbushje zbrazje DN 20 4.00 8.00 | -
Kuadri elektrik pér furnizim e
16 rrymeé pér elementet e komplet I S
kaldatorés 25.00 25.00
17 [Pastrimi dhe ngjyrosja m? 12 1.00 12.00
Izolimi termik i gypave né
kaldatore dhe qynkés me lesh
I8 Imineral 50 mm me m* 12
mbéshtjellje t& lamarinés s¢ Al-
0.5 mm 20.00 240.00 |
19 copé 1 o
Aparat kundér zjarrit S-9 40.00 40.00 | ©
|Punimi i qynkés @ 250 mm,
20 |nga llamarina e ¢elikut 2.5mm copé ]
= 1000 mm pér kyqgje né .
oxhak 35.00
21 | Ventilatort me V= 1100 m3/h copé 1 25.00
22 |Trasnporti komplet ] 200.00,8>"
23 |Shqyrtimi 1 instalimit komplet ] 25010(_3" .
\% SATSEY
Nr  [Specifikimi i Materialit | Nijisia Sasia Cmimi “N_Chii{ total
B |TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI
Radiatoré panel t& ¢elikut 22 -
600 te tabrikes ENRAD -
Gjilan ose te ngjashem
1 22-600/1000 copé 3 43.00 129.00 |~
22-600/1400 copé 3 61.00 183.00 |-
22-600/1600 copé 9 - 69.00 621.00 |-
22-600/2000 copé 2 ~ 86.00 172.00 |
- 22-600/2200 copé 2 95.00 190.00 |«
' 22-600/2600 copé 1 112.00 112.00 | v
2 Ventila ne hyrje te radiatorit R copé 20 -
15 me termokoke 12.00] /. VT 00 | v
3 |Ventilané dalje té radiatorit R1]  copé 20 50003 (L0680 ] v

SV



4 |Gypa te zi nga celiku
DN 15 m 98 0.70, 68.60 | “
DN 20 m 66 1.10 72.60 ¥
DN 25 m 84 1.40 117.60 |
DN 32 m 78 2.00 156.00
DN 40 m 96 2.10 201.60 |~
DN 50 m 18 2.40 43.20 |-
3 Fitingu pér gyp éshté 50 % % 50% i
nga poz.B4 :  659.60 329.80 | ©
6 Pastrimi dhe ngjyrosja komplet 1 2500 2500 | ¢
Kalimi gyp ne gyp dhe izolimi '
7 termik i gypave té celikut me k let |
plamaflex 9 mm né vendet ku S
kalohet né mure dhe nivelizim £0.00 50.00 |-
8 Ventil automatik i ajrosjes R15 copé 10 - 8.00 80.00
Depértimet ¢ vrimave pér
9 !kulimin e rrjetit dhe hapja e komplet 1
vendeve pér vendosjen e
[kutiave metalike
10 |Trasnporti komplet 1
. Shqyrtimi i instalimit komplet : W

REKAPITULIMI
A. KALDATORJA 5,369.00 €
'8. TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONET 3,421.40 €
- TOTALI PA TVSH 8,790.40 €
TVSH 18% 1,582.27€ 7/ .,
TOTALI ME TVSH 10,372.67& r iy
' [#] 22




PUNET E MAKINERISE TE OBJEKTIT TE SHEMU "DITET E MINATORIT"-SHASHKOVCE

Nr |Emertimii materialit Njésia | Sasia | Cmimi ] Cmimi total
A KALDATORIA
Kaldaja pér ngrohje gendrore me
yj€ t& ngrohét 90/70° me léndé
djegése t& ngurt Pelet tmax=110°C, i
] L . copé 1
pmax=3 bar me kapacitet Q=50
kW, EKO PKE 50, Enrad , Emtash -
ose prodhim i ngjashém nga BE 2,600.00 2,600.00
Pompa riqarkulluese GRUNDFOS
2 |ose t& ngjashém
UPS 32-120 copé 1 100.00 100.00
5 Epa e hapur ¢ zgjerimit , V=80 litra copé l 80.00 80.00
Ventila me flanshe dhe kundér
4 |flanshe, diktung dhe bulona
DN 40 copé 3 ~38.00 114.00
[ Ventila sferike
> DN 20 copé 2 6.00 12.00
DN 15 copé 2 3.00 6.00
6 |Mbledhesi I papastertise
DN 40 copé 1 40.00 | 40.00
Ventila jo kthyes me flanshe,
7 |kundér falnshe, bulona dhe diktung
DN 40 copé 1 50.00 50.00
g | Ventila sigurues me susté, p=3 bar, cops )
DN 25 25.00 50.00
Senzori | temperaturés sé ujit per ¥
9 |komandim te pompes garkulluse te copé 1 :

i kaldajes 10.00 10.00
10 |Termomanometer copé 6 12.00 72.00
11 [Gypa te zi nga celiku me m 18 ;

paraizolim DN 40 4.00 72.00 |-
12 [Kthesa te zeza nga celiku me m 8 e

paraizolim DN 40 4.00 32.00
13 |Lidhse per gypa me paraizolim DN - g

40 2.00 16.00

Materiale percjellse pér gyp té
14 Jeelikut &shté 50 % nga poz. A.11 % 0.5

der1 A 13 ~N NN |’




15 |Ventil mbushje zbrazje DN 20 cope : 6.00 | «
16 |Kuadri elektrik pér furnizim e komplet 1
rrymé pér elementet e kaldatorés .00 50.00 |t
17 __|Pastrimi dhe ngjyrosja m? 12 .00 12.00 |~
[zolimi termik i gypave né kaldatore e
8 dhe qynkés me lesh mineral 50 mm - 19 3
" |me mbéshtjellje t& lamarings sé Al- S G
0.5 mm 20.00 240.00 | ©
Y Aparat kundér zjarrit S-9 cope I 25.0@ 25.00 | -
Punimi i qynkés @ 250 mm, nga ;
20 |lamarina e ¢elikut 2.5mm 1= 1000 copé | EaNeE
mm pér kygje né oxhak i 730100 30.00 |-
21 [Vealilatori me V= 1100 m3/h copé l -25 OD_ 25.00 |«
22| astport komplet I \ 200 00’ 200.00 |e
| il Shqyrtimi i instalimit komplet I 300. OO 300.00 |~
Gjlthse_] A 4,202.00 € |—
|Specifikimi i Materialit | Njgsia [ sasia | Cmimi
| B TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI
Radiatoré panel t& celikut 22 - 600
te fabrikes ENRAD - Gjilan ose te
ngjashem
a 22-600/800 copé 2 35.00 70.00 |t
22-600/1400 copé 1 {6800 60.00 | .
22-600/1600 copé 1 69.00 69.00
22-600/1800 copé 6 78.00 468.00
B _ G-500/800 copé 3 30.00 90.00
5 | Ventla ne hyrje te radiatorit R 15 cop 13 _
me termokoke 12.00 156.00
3 |Ventila né dalje (¢ radiatorit R15 copé 13 - 5.00 65.00 |-
4 |Gypa te zi nga celiku -
DN 15 m 78 0.70 54.60 [«
B DN 20 m 54 1.10 59.40 |«
DN 25 m 84 41240 117.60 |v
DN 32 m 48 200 96.00 |+~
DN 40 m 24 w218 50.40 | L
5 [Vitingu pér gyp &shté 50 % nga % 50% o .‘
© ipoz.B4 ' 378.00 189.00 |
6 [Pastrimi dhe ngjyrosja komplet I 5o OO hr/,? s00 | U

o P



Kalimi gyp ne gyp dhe izolimi
. termik 1 gypave t& ?elikut me Komplet l
plamaflex 9 mm né vendet ku
~ |kalohet n& mure dhe nivelizim 20.00
8 | Ventil automatik i ajrosjes R15 copé 10 100.00
Depértimet e vrimave pér kalimin e .
9 |rrjetit dhe hapja e vendeve pér komplet 1 e
vendosjen ¢ kutiave metalike O DB, 25.00
10 |Trasnporti komplet 1 o 250,007 \ 250.00
11 |Shqyrtimi i instalimit komplet 1 | s ﬁg’g’% | 200.00
Gjithsej B> # V(U 2165.00€
vy ! Y,(\h.
REKAPITULIMI
A. KALDATORJA 4,202.00 €
B. TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONET 2,165.00 €
TOTALI PA TVSH 6,367.00 €
TVSH 18% 1,146.06 €
TOTALI ME TVSH 7,513.06.€1 5\

/<




RIMANISHTE

LPUNET E MAKINERISE TE OBJEKTIT TE SHFMU "NEXHMI MUSTAFA"-

—

Emertimii materialit ] Njésia ] Sasia ] Cmimi | Cmimi total ]
KALDATORJA | T
dja per ngrohje gendrore T R

me Ujé té ngrohét 90/702 me
lEndé djegése téa ngurt Pelet )
tmax=110°C, pmax=3 bar me copé 1.00 :
kapacitet Q=120 kW, EKO PKE

120, Enrad , Emtash ose prodhim

| | ngjashém nga BE 5,000.00 |
IS I CoNet
| Pompa rigarkulluese GRUNDFOS

2 |oseté ngjashém Gjithsej A:

UPS 50-120 /2F copé | 100/ 55000 550.00 |-

’ 5 Enae mbxllurezgje.rimit me copé 1.00
| membranég, V=150 litra, pmax=10 :
] bar : 100.00 100.00
I Ventila me flanshe dhe kundér
I £ flanshe, diktung dhe bulona
| | DN 50 copé 3.00 f L
,‘ fIVenléL] sferike
sy [ e——— E
T DN 20 | copé 2.00
| | DN 15 | cope 2.00 |

6 [Mbledhesil papastertise r

DN 32 | copg ] 1.00 [E5Ts

Ventila jo kthyes me flanshe,

| J|<uudu falnshe, bulona dhe
r ' Idnktunff

| DN 50 | _cops | 1.00
8 /

Ventila sigurues me Susté, p=3 copé 2.00
bar, DN 25

f ’SL nzoriitemperaturés sa ujit per

) erm andim te pompes garkulluse

copé 1.00

|te kaldajes
—

Termomanometer
Gypa te zi nga celiku
DN 50

|J 19 Fitingu pér gyp té celikut shté

! JSO%ﬂga poz. A.11
— 1= P ed POZ.ALL

}____
10

11




Kuadri elektrik pér furnizim e
14 |rrymé pér elementet e komplet 1.00 | N
kaldatorés §o 0] 25.00
15 |Pastrimi dhe ngjyrosja m? 12.00 | '
.0C 12.00
TZOTMTT TermIK T Bypave ne : e
kaldatore dhe qynkés me lesh X
16 |mineral 50 mm me mbéshtjellje m 12.00 i
té lamarinés sé Al- 0.5 mm 20.00 240.00 |
17 | Aparat kundér zjarrit 5-9 copé 1.00 125.00 25.00
Punimii qynkés @ 250 mm, nga | -
18 lllamarina e celikut 2.5mm |I= cope 1.00 1 3 1o
1000 mm pér kygje né oxhak 30.00 30.00
| 19 |Ventilatori me V= 1100 m3/h copé 1.00 | 125.00 25.00
20 [Trasnporti komplet 1.00 | 200.00 200.00
21 komplet 1.00 [@ = £ S0
| ° |shqyrtimi i instalimit =i 250.00 250.00
Gjithsej A: € v >»876.00
¥ 2 #]
il
Nr _[Specifikimi i Materialit Njésia Sasia__ | Cmimi [<] | finimi toty]

B |TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI |2
Radiatoré panel té celikut 22 - /
600 te fabrikes ENRAD - Gjilan
ose te ngjashem
33-300/800 copé 2.00 40.00 80.00
1 22-600/600 copeé 1.00| 26.00 26.00
22-600/800 copé 5.00 | 35.00 175.00
122-600/1000 soRe = 43.00 645.00
22-600/1200 copé 1.00 |8 e Seog 51.00
22-600/1600 gapic .60 69.00 966.00
2 |Ventila ne hyrje te radiatorit R 15 copé 38.00 S S
i me termokoke 12.00 456.00
3 |Ventila né dalje té radiatorit R15 copé 38.00 5.00 190.00
Gypa te zi nga celiku
DN 15 m 112.00 0.70 78.40
DN 20 m 96.00 1.10 105.60
* [bn2s m 90.00 1.40 126.00
DN 32 m 84.00 1.60| 134.40
. IDN 40 m 78.00
| DN 50 m 54.00
c Fitingu pér gyp éshté 50 % nga % 0.50
poz.B4




TOTAL!I ME TVSH

Kalimi gyp ne gyp dhe izolimi e
; termik i gypave téf;elikut me komplet 100 i
plamaflex 9 mm né vendet ku L e
kalohet né mure dhe nivelizim é L 2500 25.00
8 _|Ventil automatik i ajrosjes R15 copé 8.00 [+ .10/00! 80.00
9 |Depértimet e vrimave pér komplet 1.00 |
kalimin e rrjetit & =2000 20.00 |-
10 |Trasnporti komplet 1.00 [ % 21000 210.00
T e 157
11 komplet 1.00 |5 e d 0V1sIg,
Shqyrtimi i instalimit 300.004 ., - 308.00
Gjithsej B:  [~[ ellf}. p,298.00
\ 1 2
= {U/s“
‘s 9
[ REKAPITULIMI
|A. KALDATORIA € 6,876.00
|B. TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONET € 4,298.00
TOTALI PA TVSH € 11,174.00
TVSH 18% £ ;?,ﬁii\.?aZ
€




REKAPITULIM

Nr. Pérshkrimi i artikullit ¢mimi
1 Punimet te SHFMU ”Avni Rrustemi"-Suteské 11351.6 Lk’}
2 Punimet te SHFMU “Ganimete Terbeshi” Siqevé 10372.67 /00¢ / f

3 Punimet te SHFMU “Ditét e Minatorit” Shashkofc 7513.06 LK
4 Punimet te SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishté 13185.32 L

Gjithsej:|42422.65 /L. ter, -

b2 m&i’-‘«:"-ﬁﬁ \}

Identifikim i operatorit ekonomik (oe) Qﬁcfng
Emriioe: TERMOVISION SHPK
Emri dhe mbiemri i pérfaqésuesit te oe: ARTUR KARAJ
Nénshkrimi: 4 Py Gy
data: /Q A J
vula: {_: |




PRISHTINA

Republika e Kosovés
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komun4 e Prightiniig
Opstina PriStina ~Municipality of Prishtina

KOMUNA E PRISHTINES
Zyrtari kryesor administrativ

Nr. #7 -J#65- % ngj'i’/é ,mé:23 [ 20/R018

Né bazé & dispozitave t& nenit 81 t& Ligjit 04/L - 042 t& prokurimit publik, pikés 8.1, i
ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-
092 shkronja (g) t&¢ Udh&zuesit Operativ pér prokurim publik, Kryetari i Komunés né cilésin e
Zyrtarit kryesor administrativ, nxjerr kété:

VENDIM
[. Caktohet Menaxheri i projektit dhe mbikqyresit pér kontratén:
Titulli i tenderit: Instalimi i ngrohjes gendrore ne SHFMU “Avni Rrustemi” Suteské,
SHFMU *“Ganimete Terbeshi” Sigevé, ne SHFMU “Ditet e Minatorit” Shashkofc dhe ne
SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishté.
Nr. 1 prokurimit: 616 17 145 521
Drejtoria: Drejtorati pér Investime Kapitale

II. Menaxheri i projektit sipas pikés I te kétij vendimi caktohet:

Emri dhe mbiemri: Drejtoria
Hyrishahe Morina Drejtorati pér Investime Kapitale

IIL. Mbikqyrés pér realizimin e kontratés sipas pikés I t& kétij vendimi caktohen:

Emri dhe mbiemri: Drejtoria
Mehdi Hoxha Drejtorati pér Investime Kapitale
Ylber Jashari Drejtorati pér Investime Kapitale

|
IV. Manaxheri i projektit &shté pérgjegjés sipas nenit 81 t& LPP - s& dhe nenit 55 t& Udhézuesit
Operativ pér prokurim publik dhe menaxhimin (mbikqyrjen) e kontratés sipas kushteve t& saj.
Menaxheri i projekti do t& pérgadité planin e Menaxhimit t& Kontratés duke pérdorur Formularin
Standard t&€ miratuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe t& informoj Zyrtarin e
Prokurimit,

V. Ky Vendim hyn né fuqi ditén e nxjerrjes sé tij.
Vendimi i’u dorézohet: Menaxherit dhe mbikqyrséve t& kontratés, Departamentit t& prokurimit
dhe Drejtorit t& Drejtorisé pérkatése t& projektit.

Zyrtari kryesor administrativ
Shp¢nd Ahmetij




