



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-23-277-5-1-1/C1153

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

B CORP SH.P.K., Rr. Garibaldi H17/13.1, Prishtine, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës me numër identifikues: 616-23-277-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës

No.	Lot
1	Ndërtimi i Rrugës Qëndresa - Mat (segmenti 1)
2	Rikonstruimi i rrugës Nekibe Kelmendi - (faze e dytë)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 712,799.01 €; Euro.

Çmimi i Lot 1 - Ndërtimi i Rrugës Qëndresa - Mat (segmenti 1) duhet të jetë: 326,816.51 €

Çmimi i Lot 2 - Rikonstruimi i rrugës Nekibe Kelmendi - (faze e dytë) duhet të jetë: 385,982.50 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

AUTORITETI KONTRAKTUES		OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	LORIK BETHOCERI
Pozita:	U.D. i Departamentit të Prokurimit	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.05.2023	Data:	05.05.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-277-5-1-1/C1153

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblyer nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohe për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohe nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në rast urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-23-277-5-1-1/C1153

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 69,518.24 EUR. a) Sigurimin e ekzekutimit të tenderit në vlerë: 32.681,65 € në validitet prej: 90 ditë - " Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës" – Lot 1 (Ndërtimi i Rrugës Qëndresa – Mat (segmenti 1); b) c) Sigurimin e ekzekutimit të tenderit në vlerë: 36.836,59 € në validitet prej: 120 ditë - " Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës" - Lot 2 (Ndërtimi i rrugëve (Rikonstruimi i rrugës Nekibe Kelmendi - (faze e dytë)
	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Programi	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
Fillimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: - loto 1: 60 ditë - loto 2: 90 ditë
	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet e likuiduara	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Regjistri i punës	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Inspektimi dhe testimi	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e
Parimet përgjithshme të		

pagesave		kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50.0000,00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 3 vite për të gjitha lotot
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite për të gjitha lotot
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES QËNDRESA NË PRISHTINË ME GJATESI L=700.00m

VËMENDJE:

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarë për nevojat e stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendos zyrtarë të përkohshëm (së paku një Kontejner) për nevojat e operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevojat të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikoj ofrimin e dëshmive (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikoj MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmimeve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasisht me koordinatat të shtresave dhe profile gjatesore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubezave, gjatesine e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjatesine e skajoreve, hartimin e profileve, gjatesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartoj deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vultur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishte në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishte sipas projektit zbatues.
- Staf i PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në terren, njëjtën kohë OE duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sgarimet që kërkohen nga grupi menaxhues.
- Operatori ekonomik duhet të e ketë të kthar që ASNJË POZICION nuk do të filloj, pa marr APROVIMIN ME SHKRIM, nga ana e ekipit menaxhues të projektit të caktuar nga Komuna e Prishtinës. Pra pozicioni i përfunduar sipas procesit që parashikon projektin, duhet të kontrollohet mandej duhet të vazhdohet me zbatimin e pozicionit tjetër në vazhdim.

Nr. rend or	POS		Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT						
1.1		Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa l përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj.	komplet	1.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00
		Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat Inqizimi i gjendjes faktike ne terren me te gjitha elementet qe gjunden pergjat trases. Inqizimi te behet me kode.				
	1.2	Piketimi i profilit të rrugës në teren, të bëhet duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	700.00	€ 5.00	€ 3,500.00
1.3			m'	700.00	€ 1.00	€ 700.00

1	Kontraktori, OE para fillimit të punimeve duhet të ofroj organit mbikqyrës një plan propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e haspirave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve. Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmangjet apo devijimet apo vend-pritjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë. Gjithashtu, të specifikohet apo të përshkruhet qartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për mënyrën e zhvillimit të komunikacionit.	m'	700.00	€	1.00	€	700.00
---	--	----	--------	---	------	---	--------

	Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet se nën trasen e rrugës ka infrastrukturë nëntokësore egzistuese. Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntokësore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regjionale (KUR-PT-KEDS). Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS etj, atëherë duhet të bëhet skanimi apo evidentimi i infrastrukturës nën-tokësore nga OE. Në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infarstrukturës nën-tokësore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastruktura nën-tokësore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve.	m'	700.00	€	1.00	€	700.00
1.6	Prejra vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të	m'	65.00	€	1.00	€	65.00
1.7	Demolimi dhe transporti deri në deponi I asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta per ne deponine legale dhe ofrimi i deshmise organit mbikqyres.	m²	5,163.48	€	2.00	€	10,326.96
1.8	Demolimi I gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke perfshir edhe transportin per ne deponine legale dhe ofrimi i deshmise organit	m'	737.64	€	2.00	€	1,475.28
1.9	Demolimi I gurëve skajorë egzistues me dim 10x20 dhe materialeve tjera të ngurta duke perfshirë edhe transportin per ne deponine legale dhe ofrimi i deshmise organit	m'	561.24	€	2.00	€	1,122.48
1.10	Demolime dhe transporti deri ne deponi I materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta per ne deponine legale dhe ofrimi i deshmise organit mbikqyres.	m³	8.06	€	10.00	€	80.60

	1.11	Demolimi I gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti per ne deponine legale dhe ofrimi i deshmise organit mbikqyres.	m'	6.00 €	10.00 €	60.00 €
	1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të	orë	9.00 €	10.00 €	90.00 €
				TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :		
				€	€	23,820.32
Nr. Rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2.0 PUNËT E DHEUT				
2	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	9,684.52 €	3.50	€ 33,895.82
	2.2	Gerryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulin e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	7,032.60 €	2.00	€ 14,065.20
	2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m²	m²	7,512.00 €	1.50	€ 11,268.00
	2.4	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m³	69.12 €	2.00	€ 138.24
				TOTAL PUNIMET E DHEUT		
				€	€	59,367.26
Nr. Rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3.0 PUNËT E TAMPONIT				
3	3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 60-120mm me trashësi t=0.35cm si bazë per trup të rruges.	m³	2,450.00 €	9.00	€ 22,050.00
	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të	m³	70.56 €	8.00	€ 564.48
	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (si shtres mbrojtse e gjeotekstitit në gjendje të ngjeshur).	m³	374.40 €	8.00	€ 2,995.20

	3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 45cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges.	m ³	2,853.36 €	9.50 €	27,106.92
	3.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>120MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e asfaltit.	m ³	1,024.56 €	10.00 €	10,245.60
TOTAL PUNËT E TAMPONIT: € 62,962.20						
Nr. rendor	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		4.0 PUNËT E BETONIT DHE TE ASFALTIT				
	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyr të bardhë (I perber nga cementi dhe agregati I bardhë) duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	1,425.24 €	9.00 €	12,827.16
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe	m'	1,155.60 €	7.00 €	8,089.20
	4.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja e rigolave nga betoni MB40 M100 në shtresë betoni MB20, gjersi totale 75cm, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	504.00 €	9.00 €	4,536.00

4	4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 per trotuare me trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 30x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni I presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse të standarteve evsopian EN 13748-2. Pllaka per përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjeshja e pllakave dhe dizaini i montimit	m ²	1,425.24	€	11.00	€	15,677.64
	4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 BIT 60/90 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA FI) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristikë të njehta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=5,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tërë	m ²	4,800.60	€	5.00	€	24,003.00
	4.6	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 31CS me BIT 60/90 me trashësi t=10.0cm si dhe sterpikjen me emulzion në hapsirate rrugës.	m ²	4,800.60	€	8.00	€	38,404.80
	TOTAL PUNËT E BETONIT DHE TE ASFALTIT:						€	103,537.80
Nr. rendor	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total	EURO	
	5	5.0 LESHESAT RRETHORE						
	5.1	Gërmimi I dheut të kater: III dhe IV në thellsi 0-3m per vendosjen e lëshesave.	m ³	22.82	€	25.00	€	570.50

5	5.2	Furnizimi, Shtruerja dhe kompaktimi i zhavorit si baz e vendosjes së themeleve të Lëshesave	m ³	3.42	€	25.00	€	85.50
	5.3	Furnizimi, transporti dhe punimi I betonit të markes C25/30 per perforcimin e gypave të armuar F60 (0.36m3/ m' Beton & 100cm 0.70m3/ m' Beton) dhe hyrje daljet e tyre.	m ³	4.10	€	60.00	€	246.00
	5.4	Furnizimi, transporti dhe punimi I betonit të markes C25/30 per pusetat ne hyrje të lëshesave me dimensione të brendshme 1.2x1.2 lartësi h=1.8m dhe trashësi të mureve t=25cm, armuar me aramatur dy rrjeta F8/15cm në dy	copë	2.00	€	60.00	€	120.00
	5.5	Furnizimi, transporti dhe punimi I betonit të markes C25/30 per portalet në dalje të lëshesave me dimensione sipas detaleve, armuar me aramatur dy rrjeta F8/15cm në dy	m ³	1.50	€	60.00	€	90.00
	5.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave monolite nga Beton armeja ose montazhe me koka hyrëse-dalëse, punimi komplet sipas detaleve në projekt.					€	-
		a) Ø600mm	m'	11.41	€	35.00	€	399.35
	5.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave monolite ose montazhe me koka hyrëse-dalëse,punimi komplet (kryqezimet me rruge lidhese) Ø 500mm	m'	5.40	€	60.00	€	324.00
TOTAL LËSHESAT RRETHORE:								€ 1,835.35
Nr. rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO		
6	6,0 SINJALIZIMI VERTIKAL							
	6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi te brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	2.00	€	60.00	€	120.00
	6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	17.00	€	50.00	€	850.00

6.3		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm		copë	25.00 €	50.00 €	1,250.00 €
VËMENDJE: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen se paku të shkalles së dytë retro-							
TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL: € 2,220.00							
7	Nr. rendor	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL						
	7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave gjatësore të bardha të plota (gjerësia 150 mm)		m'	1,733.00 €	2.00 €	3,466.00 €
	7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (1+1 m, me gjerësi 150 mm)		m'	380.00 €	2.00 €	760.00 €
	7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (te plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)		m'	60.00 €	2.00 €	120.00 €
	7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të këmbësorëve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)		m ²	300.00 €	2.00 €	600.00 €
	7.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0.25 m)		m'	50.00 €	2.00 €	100.00 €
	7.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë shigjetave për drejtimin e lëvizjes së automjeteve		copë	50.00 €	2.00 €	100.00 €
VËMENDJE: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të							
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL: € 5,146.00							
REKAPITULIM- RRUGA							
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT				23,820.32		
2.0	PUNËT E DHEUT				59,367.26		
3.0	PUNËT E TAMPONIT				62,962.20		
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				103,537.80		

5.0	LËSHESAT RRETHORE					1,835.35	
6.0	SINJALIZIMI VERTIKAL					2,220.00	
7.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL					5,146.00	
		TOTAL:				258,888.93 €	

KANALIZIMI ATMOSFERIK NE RRUGEN " QENDRESA"- PRISHTINE							
Nr. rend or	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO		
	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.						
1.1	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	700.00	€ 1.00	€ 700.00		
1.2	Pastrimi I terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, ujëmbledhësve, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	m'	700.00	€ 5.00	€ 3,500.00		
1.3	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	paushall	1.00	€ 300.00	€ 300.00		
1.4	Realizimi I lidhjes së gypit të projektuar në pusëtën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	15.00	€ 15.00	€ 225.00		
1.5		copë	1.00	€ 250.00	€ 250.00		

1	Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullit dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.						
	1.6	- Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.65m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.					
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	867.67	€	3.50	€ 3,036.85
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	100.00	€	3.00	€ 300.00
	1.7	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	252.00	€	1.00	€ 252.00
		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 50 puseta					
	1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m³	37.00	€	10.00	€ 370.00
	1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m²	306.00	€	1.00	€ 306.00
	1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit	m³	204.01	€	9.00	€ 1,836.09
	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/ m2.	m'	700.00	€	0.50	€ 350.00
	1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të	m³	523.75	€	10.00	€ 5,237.50
	1.13		ore	4.00	€	5.00	€ 20.00
	TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT:						
							€ 16,683.44
Nr. rend or	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO		
POS	2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						

2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.							
	a	për puseta rrugore	m³	8.10	€	50.00	€	405.00	
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.							
		ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	15.00	€	25.00	€	375.00	
	2.3	nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit me terenin e projektuar							
		copë	copë	19.00	€	12.00	€	228.00	
		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit							
	a	Unaza në formë të konit	copë	19.00	€	35.00	€	665.00	
	b	Me profil konstant	m'	29.00	€	40.00	€	1,160.00	
	TOTALI PUNËT E BETON. DHE BET. ARME: € 2,833.00								
Nr. rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi		Çmimi total EURO		
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE							

3		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.							
	3.1	a	për puseta rrugore	copë	25.00	€	80.00	€	2,000.00
			Shkallët në puseta						
	3.2		Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër						
		a	për puseta rrugore	copë	95.00	€	35.00	€	3,325.00
	3.3		Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	15.00	€	5.00	€	75.00
TOTALI PUNËT METAL PUNUESE : € 5,400.00									
Nr. rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO			
		4,0 PUNËT E MONTUESE							
		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë, të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969.							
4.1		Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.							
	a	DN- 315 mm	m'	330.00	€	12.00	€	3,960.00	
	b	për ujëbledhësa DN- 400 mm	m'	120.00	€	18.00	€	2,160.00	
		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë, të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969.							
4.2		Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.							
	a	për ujëbledhësa DN- 200 mm	m'	55.00	€	7.00	€	385.00	

		Furnizimi dhe montimi i gypave të drenazhimit duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet:						
	a	DN- 160 mm	m'	667.80 €	5.00 €	€	3,339.00	
TOTALI PUNËT E MONTUESE:								€ 9,844.00
Nr. rend or	POS	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO		
5		5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK						
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi I raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	200.00 €	0.25 €	50.00		
TOTALI TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK:						€ 50.00		
REKAPITULIM- KANALIZIMI ATMOSFERIK								
1.0	PUNËT E DHEUT					16,683.44		
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME					2,833.00		
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE					5,400.00		
4.0	PUNËT MONTUESE					9,844.00		
5.0	TESTIMI I RRJETIT					50.00		
				Totali:		34,810.44 €		
INSTALIMET ELEKTRIKE								
VËMENDJE: Bazuar edhe në Emërtrimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet tia								
Nr. Rend or	Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali		
1. NDRICIMI PUBLIK								

1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 10 m prej trafos deri te kuadri shpërndarës I ndriçimit (KSHN), me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70m. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	1.50	€	5.00	€	7.50
1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kabllit prej Trafos deri te kuadri shpërndarës I ndriçimit KSHN (gjatësia e kanalit 10 m)	m	12.00	€	3.00	€	36.00
1.1.3	Furnizimi dhe vendosja e kabllës kryesore furnizuese NAYY- 4x50mm ² prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit KSHN (10 m).	m	5.76	€	4.00	€	23.04
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (10 m) prej trafos deri te KSHN, me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar	m ³	1.00	€	15.00	€	15.00
1.1.5	Mbulimi i kanalit (10m) me dimensione (80x50cm). Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	2.00	€	15.00	€	30.00
1.1.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	5.00	€	2.00	€	10.00
1.1.7	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	5.00	€	2.00	€	10.00
1.1.8	Gërmimi i kanalit të gjatë 700 m nga ana e djathtë e rrugës prej pozicionit P1, prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit (KSHN), ka Dalja 1 me gjatësi 540 m dhe ka Dalja 2me gjatësi 160 m ,me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70m. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	280.00	€	5.00	€	1,400.00

1.1.9	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kabllit prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit publik KSHN për Daljen 1 (540 m) dhe Daljen 2	m	750.00	€	1.50	€	1,125.00
1.2.1	Furnizimi dhe vendosja e kabllor furnizuese NAYY-4x16mm ² prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit (KSHN) në Daljen 1 (me 22 shtylla N1-N22)për furnizimin e trupave ndriçues, kabllor vendoset në gypin e brinjëzuar Ø70.	m	270.00	€	4.00	€	1,080.00
1.2.2	Furnizimi dhe vendosja e kabllor furnizuese NAYY-4x35mm ² prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit (KSHN) në Daljen 2 (me 54 shtylla N23-N76)për furnizimin e trupave ndriçues, kabllor vendoset në gypin e brinjëzuar Ø70.	m	160.00	€	4.00	€	640.00
1.2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/ Zn25x4mm në kanalizimin kabllorik për tokezinim e shtyllave të ndriçimit.	m	800.00	€	4.00	€	3,200.00
1.2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 700 m (prej KSHN ka Dalja 1 dhe Dalja 2) me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m ³	105.00	€	8.00	€	840.00
1.2.5	Mbulimi i kanalit 700 m me dimensione (80x50cm). Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	175.00	€	4.00	€	700.00
1.2.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	720.00	€	1.00	€	720.00
1.2.7	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	720.00	€	1.00	€	720.00

1.2.8	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërrerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " "40A ; - " " 32A ; - " " 16A ; - " " 6A 5. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në faza 9. Prizën njëpolare për shërbime e servise brenda kuadrit	copë	1.00	€ 752.00	€ 752.00
1.2.9	Ndërtimi i bazamentit të betonit MB30, për KKSH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm	m³	0.22	€ 80.00	€ 17.60
1.3.1	Betonimi i bazamentit të 76 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m³	15.20	€ 80.00	€ 1,216.00

1.3.2	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit të kompletuara(me kabl PP00 Cu 3X2.5mm2) nga pllaka e aralditit deri te ndriqyesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles , lartesia e shtyllave te jete 7 m e specifikuar si ne Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 65W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:	copë	76.00 €	230.00 €	17,480.00
	• Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ndriqeshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/ punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10	copë	27.00 €	35.00 €	945.00
	1.3.3				
	1.3.4	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1.00 €	150.00 €
	1.3.5	Montimi i kabllove në trafostacionin ekzistues	copë	1.00 €	250.00 €
1.3.6	Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga një kompani e licencuar për kete.	copë	1.00 €	250.00 €	250.00
	1.3.7	Punë të pa papaparapara në paramasë	copë	1.00 €	250.00 €
TOTAL NDRIÇIMI PUBLIK:					€ 31,867.14

2. RIKONSTRUKTIMI I NIVELIT TË KAPAKËVE TË PUSETAVE TË ELEKTRIKES dhe FURNIZIMI ME KAPAK I PUSETAVE						
2	2.1.1	Ngritja, nivelizimi, montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 sipas nivelit të rruges së projektuar.	copë	10.00	€ 80.00	€ 800.00
	2.1.2	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5.00	€ 90.00	€ 450.00
	TOTAL RIKONSTRUKTIMI I NIVELIT TË KAPAKËVE TË PUSETAVE TË ELEKTRIKES dhe FURNIZIMI ME			€	1,250.00	
REKAPITULIMI- ELEKTRIKA						
1	1. NDRIÇIMI PUBLIK					31,867.14 €
2	2. RIKONSTRUKTIMI I BAZAMENTEVE TË PUSETAVE TË ELEKTRIKES DHE FURNIZIMI ME					1,250.00 €
	TOTALI:					33,117.14 €
REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM						
1	NDERTIMI I RRUGES					258,888.93
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK					34,810.44
3	NDRIQIMI PUBLIK					33,117.14
	Totali:					326,816.51 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA	PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS "NEKIBE KELMENDI", PRISHTINË
Gjatësia L=477 m (P40- P84)	VENDITJE: • Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toalete me duarlarë për nevojë të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendosë zyrë të përkohshme (së paku një kontejner) për nevojë të operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevojë të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit. • Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikojë ofrimin e dëshmive (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj). • Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikojë MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmineve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasi me koordinata të shtresave dhe profile gjetesore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubezave, gjetesive e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjetesive e skajoreve, hartimin e profileve, gjetesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri duhet të licencuar duhet të hartojë deklaraten e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vëlosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishte në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK. • Operatori ekonomik para se të vendosë çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishte sipas projektit zbatues. • Staf PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në terren, njëjtën kohë OE duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga grupi menaxhues. • Operatori ekonomik duhet të e ketë të kthyer që ASNJË POZICION nuk do të fillojë, pa marrë APROVIMIN ME SHKRIM nga ana e ekipit menaxhues të projektit të caktuar nga Komuna e Prishtinës. Pra pozicioni i nënfunduar sinas procesit që

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT						
1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin e Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj.					
	1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe Inqizimi i gjendjes faktike ne terren me te gjitha elementet qe gjinden per gjat trases. Inqizimi te behet me kode.	komplet	1	3000	3,000.00
	1.2	Piketimi i profilit të rrugës në teren, të bëhet duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në	m'	477	3	1,431.00
	1.3	Prejra vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	477	2	954.00
	1.4	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast dëmtimi gjatë	m'	20	1	20.00
	1.5	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni	m'	477	3	1,431.00
	1.6	gureve skajore dhe materialeve tjera të ngurta	m²	3820	5	19,100.00
	1.7	Demolime dhe transporti deri ne deponi i materialeve të betonit dhe	m³	8	5	40.00
	1.8	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	80	5	400.00
	1.9	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe	copë	8	25	200.00
	1.10	Demolimi i ujëmbledhsave egzistues dhe largimi deri ne deponi.	copë	2	25	50.00
	1.11	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	10	20	200.00
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						26,826.00
2.0 PUNËT E DHEUT						
2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.					
	2.1	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulin e	m³	6,817.00	3.00	20,451.00
	2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m²	m²	5,821.00	1.50	8,731.50
	2.3	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me	m²	5,580.00	1.50	8,370.00
	2.4	CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në	m³	2,560.00	7.00	17,920.00

2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m ³	95.00	5.00	475.00
2.6	Humusim duke përfshirë: Furnizimi, transporti , planifikimi dhe gjetërimi i hapsirave gjelbra duke përfshirë mirmbajtjen një vjeçare.	m ³	200.00	4.00	800.00
TOTAL PUNËT E DHEUT:					56,747.50
Nr. Rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT E TAMPONIT					
3	3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-150mm me trashësi të ndryshme (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi nënbazë	m ³	63	567
	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	72	792
	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (si shtres mbrojtëse e gjeotekstilifit në gjendje të ngjeshur).	m ³	279	3069
	3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>85MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 40cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges.	m ³	2010	22110
	3.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e asfaltit. Strirja e materialit duhet	m ³	858	9438
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					35,976.00
Nr. Rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					
	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 të bardhë (1 perber nga cementi dhe agregati I bardhë) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion	m'	960	8640
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në	m'	1431	10017

4	4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 30x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni I presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grincuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse te standarteve evsopian EN 13748-2. Pllaka per përdorim në hapësira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme.	m ²	1,431	12	17172
	4.4	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 31CS me BIT 50 /70 me trashësi t=9.0cm si dhe sterpikjen me emulzion në hapësirate	m ²	4,615	9	41535
	4.5	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Binderit BA 22, BIT 50 /70 me trashësi t=7.0cm si dhe sterpikjen me emulzion në hapësirat e	m ²	4,615	7	32305
	4.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm SMA11 (guri eruptiv) PmB 50/70-65 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA FI) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristikë të njëjta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=4.0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tër hapësirën e	m ²	4,615	5	23075
						132,744.00
5	Pozicioni (sipas k. tek)		Lloji i Punës			
	5.0 SINJALIZIMI VERTIKAL					
	5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së	copë	3.00	50.00	150.00
	5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfishire dhe shenjen	copë	11.00	50.00	550.00
Intensity Grade - HIG.	5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	17.00	50.00	850.00
			TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL		1,550.00	
	Pozicioni (sipas k. tek)		Lloji i Punës			
	6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL					
	6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha te plota (gjerësia 150 mm)	m'	954.00	2.00	1,908.00
	6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1 m, me	m'	477.00	2.00	954.00
6.3			Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	158.00	316.00

6	6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te pandërprera, ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0.25 m,	m'	50.00	5.00	250.00
	6.5	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	20.00	2.00	40.00
	6.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shtresës së hollë me ngjyrë të kuqrremt për shenjëzimin e shtigjeve për biçikleta (Synocycl cycle path 200-350 µm),	m ²	954.00	2.00	1,908.00
	6.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te plota me ngjyrë të bardhë për ndarjen e shiritave të shtegut biçikletave (gjerësia 100 mm)	m'	954.00	2.00	1,908.00
	6.8	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te ndërprera (1+1+1 m, me gjerësi 100 mm) me ngjyrë të bardhë për ndarjen e shiritave të shtegut të biçikletave	m'	477.00	2.00	954.00
	6.9	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vendkalimit të shtegut të biçikletave me vija të ndërprera me ngjyrë të bardhë (0.25+0.25 m, me gjerësi 0.25 m)	m'	79.00	3.00	237.00
	6.10	Furnizimi dhe punimi ne rrugë i shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë	copë	48.00	2.00	96.00
			TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL			8,571.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te ftohet me perberje te grimcave fluorescen						
REKAPITULIM- RRUGA NEKIBE KELMENDI						
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT					26,826.00
2.0	PUNËT E DHEUT					56,747.50
3.0	PUNËT E TAMPONIT					35,976.00
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					132,744.00
5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL					1,550.00
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL					8,571.00
			TOTALI:			262,414.50 €
KANALIZIMI ATMOSFERIK						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të inçizimit, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 Pastrimi I terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pushtave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i këtyre materialeve deri në Demolimi I shtresave egzistuese si asfaltat ose pllaka betoni duke perfshir prejen këndore në dy anë si dhe transporti deri në deponi në gjatwsi	m'	477	3	1431	
1.2			m'	477	2	954
1.3			paushall	1	2500	2500
1.4			m ²	50	5	250

1.5	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes ,germinin e kanalit dhe mbulimin,gypin Ø200mm,mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme	copë	3	250	750
1.6	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dhe është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.	copë	1	200	200
1.7	- Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.3m' ,				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	1412.0	3.5	4942
b	gërmimi me dorë 10%	m³	141.0	5.0	705
1.8	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	477	1	477
1.9	Zgërmimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 19 puseta	m³	70	10.0	700
1.1	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të	m²	382	2	764
1.11	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m³	152.64	10	1526.4
1.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	477	0.5	238.5
1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	1385	9	12465
1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	2	10	20
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT :					27,922.90

Nr. rendor	Pozici oni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e				
2.1	a	për puseta rrugore	m³	12	50	600
2.2		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave	copë	19	40	760

2		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtrohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit					
	a	Unaza në formë të konit	copë	19	35		665
	b	Me profil konstant	m'	48	40		1920
		TOTALI PER PUNËT E BETON. DHE BET.ARMË:					3,945.00
	Nr. rendor	Pozici oni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
			3,0 PUNËT METAL PUNEUSE				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çnim të llogaritiet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çnim të për pusetà rrugore					
	a	Shkallët në puseta					
	3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vëndndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje					
	a	për puseta rrugore					
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çnim të llogarohet: betonimi i kuores	copë	19	80		1520
		TOTALI PER PUNËT METAL PUNEUSE:					3,070.00
4		4,0 PUNËT E MONTUESE					
		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitrat me llaq qimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar					
	4.1	DN- 200 mm (për Um)	m'	105	6		630.00
	b	për kolektorë DN- 400 mm	m'	477	18		8,586.00
		TOTALI PER PUNËT E MONTUESE:					9,216.00
		5,0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimi duhet ti dorëzohet investitorit në 3	m'	477	0.2		95.40
		TOTALI PER TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK:					95.40

REKAPITULIM- KANALIZIMI ATMOSFERIK						
1.0	PUNËT E DHEUT					27,922.90
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME					3,945.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE					3,070.00
4.0	PUNËT MONTUESE					9,216.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT					95.40
Totali:						44,249.30 €
KANALIZIMI FEKAL						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të inçizimit, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes ,gërminin e kanalit dhe mbulimin,gypin Ø200mm me gjatësi 6m ,mbvlljen dhe të gjitha Gërmini me dorë , makinë dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'.	m'	30	3	90
	1.2		m'	30	2	60
	1.3		copë	12	25	300
1	1.4	- Gërmini me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=3.0m' , gërmini me makinë 90%	m³	105.0	5.0	525
	a	gërmini me dorë 10%	m³	10.0	3.0	30
	1.5	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit (sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.0m).	m'	30	1	30
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	3.5	25.0	87.5
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërminimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të Furnizimi, shtierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m²	30	25	750
	1.8		m³	12	10	120
	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	30	10	300
	1.10	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	90	10	900
	1.11	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gërminimit të kanalit.	ore	1	10	10

TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT:						3,202.50
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2		2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
	2.2	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m³	1.2	50	60
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit				
	a	Unaza në formë të konit (për puseta rrugore)	copë	1	35	35
	b	Me profil konstant (për puseta rrugore)	m'	3	40	120
TOTALI PER PUNËT E BETON. DHE BET.ARME:						215.00
3		Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3.0 PUNËT METAL PUNUESE				
	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të				
	a	për puseta rrugore	copë	1	80	80
	3.2	Shkallët në puseta				
		Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje				
	a	për puseta rrugore	copë	7	5	35
TOTALI PER PUNËT METAL PUNUESE:						115.00
4		4.0 PUNËT E MONTUESE				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujërave anësore si dhe ujërave nëntokësore në puseta. Papesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar				

a		DN-400 mm		m'		30		18.0		540.00	
TOTALI PER PUNËT E MONTUESE:											
5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL										
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të									
		m'	30		0.3		7.50				
TOTALI PER TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL:											
7.50											
REKAPTULIM- KANALIZIMI FEKAL											
1.0	PUNËT E DHEUT										
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON- ARME										
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE										
4.0	PUNËT MONTUESE										
5.0	TESTIMI I RRJETIT										
Totali:											
4,080.00 €											
UJËSJELLËSI											
VËMENDJE: Para porosisë së materialeve, per secilin material të pershkruar në paramasë, Menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)											
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe te palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkaktuar dëme në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet qe te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe ti shmange këto instalime nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas											
Nr. rendor	POS sipas k. teknik e	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO					
1.0 PUNIMET TOKËSORE											
1.1	Para fillimit të punimeve të bëhet pike timi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te ujesjellesit duke përfshirë: aksin e gypit, nyjet, pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë përmanente).Këto aktivitete duhet të realizohen në forme		m'	500.0	2.0	1,000.0					
1.2	Sigurimi i punishtes duke e rrethuar me rrethoj të përkoshme metalike (ose te ngjashme, material I fort) gjatë kryerjes së punimeve.		paushall	1	250	250.0					
1.3	Evidentimi i instalimeve egzistuese nëntoksore.		paushall	1	120	120.0					

1.4	Gërmimi i dheut të kateg. IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m					
a	-Me makinë 90 %	m³	756.0	3.0		2,268.0
b	-Me dorë 10 %	m³	84.0	3.0		252.0
1.5	Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhe anash gypit, fraksion 0-4mm, me trashësi d=30cm, me planifikim dhe ngjeshje. Ngjeshja të bëhet sipas Te bëhet matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-	m³	240.0	8.0		1,920.0
1.6	Mbulimi i kanalit me tampon me fraksion d=0-60mm, me ngjeshje 20-30 cm	m'	500.0	2.0		1,000.0
1.7	Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen " Kujdes Ujësellsit"	m³	600.0	8.0		4,800.0
1.8	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, përfshirë furnizimi dhe ndërtimi i puselave prej BA me klase betoni C25/30, të pa pershueshme nga uji, për montimin e valvulave të ajrit, lëshimit, valvulave kontrolluese si dhe hidranteve sipas nevojës dhe sipas detajit të dhënë, me trashësi të mureve t=20.0 cm dhe pllakave t= 20.0 cm. Në llogari të përfshihen punimet e armimit të pusetës me armature rrjete Q 524, për mure, dhe armature Ø 12 per brezin e poshtem te pllakave te mbuleses dhe brezin e siperm me armature rrjete Q 335 (Ø 10mm 15 x 15), punët latuese, fujta ne veper e betonit dhe montimi i kapakut metalik per pesha te renda deri ne 40 t me diameter DN800mm, montimi i shkalleve sipas normave teknike dhe gjitha punimet tjera të nevojshme.	m'	1,000.0	0.5		500.0
1.9	Vërejtje: Te gjitha matirialet duhet te jene në përputhje me specifikacionin	m³	840.0	5.0		4,200.0
1.10		copë	4.0	380.0		1,520.0
TOTALI PER PUNIMET TOKËSORE:						17,830.0
2	2.0 PUNËT INSTALUESE					
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldime ballorë (sistemi elektro fuziv)					
2.1	PE 100, DN 125 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	500.00	8.00		4,000.00
2.2	PE 100, DN 225 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	500.0	25.00		12,500.00
2.3	Kyqja e objekteve në gypin e ujësellsit me te gjitha pjeset fazonike	copë	15.0	25.00		375.00
TOTALI PER PUNËT INSTALUESE:						16,875.0
3	3.0 PUNËT MONTUESE					
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali nga polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave, kyqjes në rrjetin e ujësellsit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm, të gjitha duhet jenë nga PE 100 SDR					
3.1.2	T PE Ø225 /110 /225mm	copë	3.0	15.0		45.0
3.1.3	E.Muf Ø225 mm	copë	3.0	15.0		45.0
3.1.4	E.Muf Ø110 mm	copë	3.0	15.0		45.0

3	3.2	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40 nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese, kyqjes në rrjetin e ujësjellësit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm ,				0.0
	3.2.1	Valvolë shiber DN-200 mm	copë	3.0	20.0	60.0
	3.2.2	Valvolë shiber DN-150 mm	copë	1.0	20.0	20.0
	3.2.3	Valvolë shiber për teleskop DN-100 mm	copë	1.0	20.0	20.0
	3.2.4	teleskop dirigjues për DN-100 mm	copë	3.0	20.0	60.0
	3.2.5	Kapak për teleskop dirigjues DN-100 mm	copë	3.0	20.0	60.0
	3.2.6	AF Ø 200mm	copë	1.0	30.0	30.0
	3.2.7	AF Ø 100mm	copë	1.0	20.0	20.0
TOTALI PER PUNËT MONTUESE: 405.0						
4	4.0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI					
	4.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet	m'	1,000.0	0.3	250.0
	4.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë:Situacionin e rrjetit, Profilët gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit ne specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje.	m'	1,000.0	2.0	2,000.0
	4.3					
TOTALI PER TESTIMI & DEZINFEKTIMI: 2,500.0						
REKAPTULIM- UJËSJELLËSI						
1.0	1.0 PUNIMET TOKËSORE					
2.0	2.0 PUNËT INSTALUESE 17,830.0					
3.0	3.0 PUNËT MONTUESE 16,875.0					
4.0	4.0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI 405.0					
				TOTALI: 2,500.0		
				37,610.00 €		
INSTALIMET ELEKTRIKE						
Pos.1	Përshkrimi i pozicionit		Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1,1	1. KANALIZIMI KABLOVIK					
	Gërmimi i kanalit të gjatë 2600 m ne anen e majte te rruges nga fillimi i aksit-P27 me dimensione (100x80)cm, per shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm ,Ø160mm,Ø70mm. Ne çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishija me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i Porosia,transporti dhe vendosja e gypave Ø200 brinjëzuar per pershkim te mevonshem te rrjetit elektroenergetik dhe rrjetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme egypt duhet te jete e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me	m3	435.2	3.50 €	1,523.20 €	
1.1,2		m	1632	4.00 €	6,528.00 €	

1,1,3	Porosia,transporti dhe vendosja e gypave Ø160 brinjezuar per pershkim te mevonshem te rrjetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet te jete e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	1632	3.00 €	4,896.00 €
1,1,4	Porosia,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 brinjezuar per pershkim te	m	610	1.20 €	732.00 €
1,1,5	Porosia, transporti dhe vendosja e kabllit NY 4x70mm2 (Al) se bashku me gypin e forte nga trafostacioni 4R5 zona perendim deri tek ormani OK1 dhe nga trafostacioni 4U3 zona qender deri tek ormani OK2 per	m	50	4.00 €	200.00 €
1,1,6	Porosia, transporti dhe vendosja e kabllit NY 4x25mm2 (Al) ne kanalizimin kablovik per ndriçim publik ne gypin Ø70	m	610	4.00 €	2,440.00 €
1,1,7	Porosia dhe transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn20x3mm ne kanalizimin kablovik per tokezin e shpyllave te ndriçimit	m	580	4.00 €	2,320.00 €
1,1,8	Hapja dhe gropimi i pusetes me dimensione (2.50x2.50x2.50)cm.	m3	188	5.00 €	937.50 €
1,1,9	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e pusetave trashesia e mureve 15 cm i lyster me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Ne qmim te kalkulohet komplet puseta (elektroenergjetike) e perfunduar me nje kapak me	copë	12	250.00 €	3,000.00 €
1,1,10	Furnizimi transporti dhe shenjëzimi i pusetave me shenja te mesingut per	cope	12	10.00 €	120.00 €
1,1,11	Porosia,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 per lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit me gjatesi mesatare 15m (per drenazhim te pusetave)	copë	12	1.50 €	18.00 €
1,1,12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi gypa10 cm, me ngjeshje. Ky material duhet të	m3	174	9.00 €	1,566.00 €
1,1,13	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	217	9.00 €	1,953.00 €
1,1,14	Porosija,transporti furnizimi dhe montimi betonimit te kalimit te rruges 100x50cm (gjate depertimeve puset-puset me 2 gypa Ø200 dhe 1 gyp Ø160)	m	75	10.00 €	750.00 €
1,1,15	Furnizimi transporti vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	544	1.00 €	544.00 €
1,1,16	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	544	0.50 €	272.00 €
1,1,17	Porosija,transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve te imeta lidhese	Paushall	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL KANALIZIMI KABLOVIK:					27,899.70 €
2.2.NDRIÇIMI PUBLIK					
2,2,1	Porosia dhe transporti dhe vendosja e shpyllave të çelikut të galvanizuara-zinktuara te tipit RAS-U -90 (te kompletuar) prodhim Itali apo ngjajshem.Diametri i gypit te shpylles te jete Ø159(gjatesia L1-Ø139(gjatesiaL2),Ø108(gjatesiaL3) .Ketu perfshihet hapja dhe mbyllja e gropës, punimi i ankerave te shpyllave,betonimi i bazamentit të shpyllave 80x80x140cm me beton. ,gypin e brinjezuar per ankerim me gjatesi 1.2m-	copë	23	250.00 €	5,750.00 €
2,2,2	Porosia ,transporti i mbajtësve te drites (krahut) ne shpylle 1.5m. Krahuh(lira) duhet te jene metalike te galvanizuara	copë	23	80.00 €	1,840.00 €
2,2,3	Porosia dhe transporti dhe vendosja e trupave ndriçues për ndriçim të jashtëm TIP: PROLUMIA ,led pro strada basic maxi 150W (130 lm/W--	copë	23	40.00 €	920.00 €

2.2

2,2,4	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllos per furnizim te poqit ndriqes nga baza e aralditit PPY 3X2.5 mm2 me gjatesi mesatare 12m.	copë	23	3.00 €	69.00 €
2,2,5	(Porosia dhe transporti dhe montimi ormanit OK1 te tokes me kulm mbi bazen e betonit dhe kompletimi I pikes matese te ndriqimit,kontaktor ,grup mates 5A,fotorele- komplet sipas skemes njepolshe.Ketu hyne edhe formimi i baze se betonit dhe betonimi,tokezimin e ormanit elektrik me ane te	copë	1	250.00 €	250.00 €
2,2,6	Material i imët përçellës	copë	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL NDRIÇIMI PUBLIK:					8,929.00 €
2.3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE					
2,3,1	Porosia,transporti dhe betonimi Shtyllave te betonit h=9m,12m (ne varsi nga shtylla e vjeter) duke perfshire edhe punimin e themeleve te shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve per shtrengim te kablilit krvesor sikurse	copë	2	200.00 €	400.00 €
2,3,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	2	100.00 €	200.00 €
2,3,3	Demolimi I rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem.Pas vendosjes se shtyllave te reja te behet montimi i rrjetes ekzistuese ne trasen e re me te gjitha elementet percjellese ne shtylla.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve qe kane qene te kyqur ne trase te vjeter	copë	2	50.00 €	100.00 €
2,3,4	Punet e paparapara	paushall	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE:					800.00 €
REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS					
1.1	KANALIZIMI KABLOVIK				27,899.70 €
2.2	NDRIQIMI PUBLIK				8,929.00 €
2.3	ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE				800.00 €
TOTALI					37,628.70 €
Vrejtje1: Krversi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rrjete te ri					
Vrejtje 2: Krversi i punimeve barte pergegjesi gjate demolimit, deponimit, hapjes se kanalit kablovik					
REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM					
1	PROJEKTI I RRUGES				262,414.50
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK				44,249.30
3	KANALIZIMI FEKAL				4,080.00
4	FURNIZIMI ME UJE				37,610.00
5	NDRIÇIMI PUBLIK DHE GYPACIONET				37,628.70
Totali:					385,982.50 €

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070011350006993

Për: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: B Corp SH.P.K
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës - LOT 1 - Ndërtimi i rruges Qendra - Mat - segmenti 1

Numri i Prokurimit: 616-22-14684-5-1-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 32,681.65 € Tridhjetë e Dy mijë e Gjashtë qinde e Tetëdhjetë e Një e Gjashtëdhjetë e Pesë / njëqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbetur pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 32,681.65 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 04.8.2023



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 05.5.2023

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070011350006994

Për: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: B Corp SH.P.K
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës - rikonstruimi i rruges Nekibe Kelmendi - faza 2
- LOT 2

Numri i Prokurimit: 616-22-14684-5-1-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënnshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 36,836.59 € Tridhjetë e Gjashtë mijë e Tete qinde e Tridhjetë e Gjashtë Pesedhjetë e Nent / njëqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.


Pagesa në shumën e limituar prej 36,836.59 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 04.9.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 05.5.2023



Për: Kuvendi i Komunes se Prishtines
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: B CORP SH.P.K
(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës
Numri i Prokurimit: 616-23-277-5-1-1

DEKLARAT MBI GARANTIMIN E CILËSIS SË PUNËS

ANDAJ NE, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, siq keni kërkuar në dosjen e tenderit për garantimin e kualitetit të punëve për projektin: **Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës** me nr prok: **616-23-277-5-1-1** qe 3 vite pas pranimit teknik ti riparojm dëmet e shkaktuara nga mos kualiteti i jonë.

Vërejtje: Ky garancion nuk vlen për demtime nga faktorit njeri,

Kjo siguri vlen deri 3 vite pas Pranimit Teknikë

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

Drejtori
Lorik Retkoceri

Adresa
Ekrem Rexha Nr 35A-11, Prishtinë

Data

05.03.2023