1 Repu‘blika e Kosovés
| Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina Pristina —Municipality of Prishtina

PJESAL: KONTRATA
19165 019

KOMUNS E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njérén ang;
dhe

“TEAMS8” SHPK, nga Prishtina - adresa: Bregu | Diellit, Z. lindje H.11,nr.13, me numér té
regjistrimit t& biznesit 810136342 pérfagésuar nga Dion Deva — drejtor ne vazhdim “Furnizuesi’),
ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambientit “TE PEMA”

Nrl i prokurimit 616 19 093 125

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontratés do té jeté dérgesa, nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim pér: Furnizimi
me produkte kunder ndotjes se ambientit “TE PEMA”

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [ 120 ] dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana
e Autoritetit Kontraktues.

2 2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté né Institucionet arsimore te Komunén se Prishtinés
sipas kerkesave te zyrtaréve te Autoritetit Kontraktues.

2 3 Inkotermi2 i zbatueshém do té jetet DDP (detyrimi i dorézimit éshté paguar)

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé nje certifikate té origjinés se furnizimeve, mé sé voni atéhere
kur e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund te keté
si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e malirave do t& pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t¢ Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4 1 Cmimi total | furnizimeve duhet té jete: 39,896.% euro. (Tridhjeté e nénté mijé e tetéqind
e nentedhjete e gjashte euro e zero euro cent) Euro

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qgé& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontrates.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.



4.4 Pagesat do té béhen ne pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té kontratés.

4.5 Pagesat do te behet n¢ dy situacione. Situacioni i I-re paguhet ne vierén prej 19,948.9 eyro.
pas pérfundimit t& 50% te furnizimeve te produkteve kundér ndotjes se ajrit me konstatim nga

menaxheri dhe organi mbikéqyrés i projektit.

Situacioni i II-te dhe i fundit,i cila nuk mund te Jéte me pak se 10% e vlerés sé kontratés, do te
béhet pas pérfundimit t& furnizimeve te kontraktuara, bazuar né raportin perfundimtar dhe
leshimin e certifikatés per kryerjen e punéve nga personat e autorizuar — menaxheri apo ekipi
per menaxhim té kontratés, né harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e késaj kontrate.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbehet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratées:
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés:
(c) Kushtet € Pergjithshme te Kontratés:
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésise
ne té cilin jané dhéné me sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Te gjitha komunikimet me shkrim g& kané té bejné me kété Kontraté ndérmijet Autoritetit

Kontraktues, nga njéra aneé dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés
dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet te dérgohen me poste, faks, email ose té& dorézohen

personalisht.

6.2 Nése personi g& dérgon komunikatén kérkon vertetim té pranimit té saj, ai duhet ta thote
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit per pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi
duhet ti marré t& gjitha masat e nevojshme per té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pelgimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, perve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélqim, miratim, certifikaté
apo vendim do té jeté né formeé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vertetojé", "miratoj” ose"vendose

"do t&é shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonj& miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i
tillé nuk duhet t¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shgipe né kater origjinale, tri prej té cilave jané
pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktuesin
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 ICanepats! o8 4 thatd MAML &shja e lidhur ndérmyet Autoritelit kontraktues dhe Furnizuesit, sic &shté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe
té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vieré ekonomike, duke pérfshiré por pa u
kufizuar né mallrat, artikuijt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& léngshme
ose té gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi
té& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik gé é&shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare gé pérbéjné rregullat e interpretimit t&
termave tregtare gé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga
furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe
té vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thoté ¢gmimi & i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé &
kontratés.

19 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té
ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércaklon té gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né

KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj ie njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesg, né favor té bankieréve t&¢ Furnizuesit, t& shumave gé duhet te
paguhen ose qé& do té béhen borxh sipas kontrates; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén
nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin
e Furnizuesit

3.3 Pérgéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet 1& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér
dhénien e kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose
institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4 1 Nénkontrata dchté valide vatdm ndce ka marrdurachio 2 ol e me i e ;oo 32 ot o s



42 E]enjentet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate

implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontrakiues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit& pune nga marrja e njoftimit, duke
i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté
mund té siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né té njgjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e
tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé qé e
tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i
transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i
japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér
realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund
té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té&
gienden. Pas Iéshimit t& certifikatés s& garancisé€, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera
gé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i [éshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné
ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té& kontratés dhe
pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té€ Republikes se Kosoves té cilat
mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund

ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat
mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues &€ mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé
periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t&€ kontratés.

Neni 7  Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésingé e duhur duke pérfshiré, aty ku
éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré
kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t&€ kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke |
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligieve dhe rregulioreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai
nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim
t& Autoritetit kontraktues.



5.1 Rumizuec) ds & BAFRYALL b certifikal® zydare 1 prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém.

Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do t& cojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saki&sohet né KVK. Siguria
e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé &shté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té&
léshohet brenda 30 ditésh nga |&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér
dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit,
nénkontrakiuesve dhe punétoréve té tyre

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t& kontratés gé do té
aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon 1€ realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t&e dnéna dhe informata té tjera t& cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t€ saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2
brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me
kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas
pranimit.

11.4 Agnjé ndryshim material né program nuk mund t&8 b&hat pa aprovimin e autoritetit kontraktues.
Megjithaté. nése progresi i realizimit té kontratés nuk bé&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund
ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te
ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit
dhe mirémbajtjes sé bashku me vizatime, té cilat do t& jené né detaje té tilla q& do t& mundésoj Autoritetit
Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérvecg
nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né
forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me
gélim té pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit
Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t&¢ pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht
pérgjegjés pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe
taksat fjera gé lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit,
si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérve¢ né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin
kontraktues nga t& gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve
ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérve¢ nése shkelja e tillé éshté
rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t¢ detyrave do t& filloje né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14 2 Pérvec kur paldt naitohen ndrveha realizimi i kamtratfe et $28 £ AT2 a2 o st o A Ao



14 3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen
né rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé& shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t€ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané
mundur t& parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej
gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkagqe tjera gé& jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té
gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t¢ ¢ilén ai kensideron

S¢€ ka 1€ drejié dne, perveC nese ka ndonje marréveshie tietdr ndémiat Furisuasit dhe autortetit
kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund t&
kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje
té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta
informojé Furnizuesin q& nuk i &éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t&
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim
zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve :jera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén
dité g& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet
e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé€ maksimum
prej 10 % té vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet
e likuiduara t& parapara né paragrafin 16 1 do € llogariten né bazé té vierés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % té vierés sé kontratés ai
mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve. Furnizuesi
nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té& jeté i detyruar t& paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhé&zojé Furnizuesin qé
té pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e
realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

¢. instalimin e furizimeve & jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur
dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit
né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do ti shtohen ¢cmimit té
kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshié:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté: ose



d) éshtéinevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa
nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢cmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se
ka pér géllim té béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese
dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit g& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né
ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nese perivdha ¢ pezullimit i tejkalon 150 dit¢, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet
brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés b&het e pavlefshme pér shkak te
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e
kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti
kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né
proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbaitjesore t& supozuara si
dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndochur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen,
realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté¢ e mundur. Gabimet pérmbaitjesore ose
parregulisité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé
veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé¢ mund t& shkaktojé humbje né buxhetin ¢ Autoritstit
Kontraktues

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet
dhe té jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat
tiera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi
gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar
nga furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat
e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet
pranimi n& ményrén e duhur. Materialet, artikujt dne mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té& inkorporohen né
furnizime

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né& prodhim té
komponentéve gé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen
nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen
menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet
dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé gé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paraqesé ndonjé
arsye pér vonese.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrolloj¢, masé dhe
testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit
apo prodhimit t& ¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés,
né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésingé dhe sasing e
kérkuar. Kjo do t& b&het né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né
vendet gé& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim,
makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér
inspektim dhe testim;

b) Teé merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:

c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen
testimet

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet q&, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé
testimin, i cili do t& konsiderohet se &shtd p&ré né prezencén e autaritetit kontraktiiee FEiirniziac



19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété

19.6 Neése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t&é
kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do ti
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do ti komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do {i

shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarries s& prodhimit dhe
operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né& Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas
késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring
bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né
llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa
e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data
né té cilen debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk
plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé
nuk mund t€ plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e
duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit
mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé
sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té
llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5 Pasiqé té keté kaluar afati i fundit { dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh
pas pagesés sé vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga
institucioni I8shues 1 Kesoveés né ditén ¢ paré t6 muajit né t¢ Gilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pike
té pérgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit
té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

206 Te gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin
té drejté Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né
pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin

8 gjandjes 88 tyra gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic éshté dhéné né kontraté. Paketimi
duhet t& jeté | mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura
ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien né ambient t& hapur. Madhé&sia e paketimit dhe
pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve,
dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen
mé voné nga autoriteti kontraktues

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té& jet& pérgjegjés pér dorézim né
vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané t& nevojshme pér géllime t&
kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se é&shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé& éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
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duhet fe kele fugine ge te urdhdroje ose te vendasd:

a}  heajen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té
gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zé&vendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose
pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér
té cilin 8shté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim
me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk
jané né pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e
kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa me shpejt g€ €shteé € mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté
té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo gé
do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do t& paguhen ose té
cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e
tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. T€ gjitha punét gé
pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

231 Purnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me
kontratén, t'i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté
l&shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar

23.2 Furnizuesi mund t& béjé ké&rkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té
pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té& veprojé sipas njérés nga kéto
meé poshté:

- i leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t& tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér
pranim té pérkohshém; ose

- 16 refuzejé aplikacionin, duke i dnéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t€ tij € kérkon Furnizuesi pér ta Isshuar certifikaten.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b€jns 1€ pamundur qé té vazhdohet me pranimin e fumizimeve
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé
deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin.
Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési
pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e
paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&€shuar certifikatén
né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet
se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi
do té keté t& drejte t& béjé kérkesé pér certifikaté té& vecanté pér secilén pjesé.

23.5 Né& raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim té
pjesshém e té pérkohshém

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té
hegé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢
kérkohen né kontraté.

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t€ jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe
té pérfshijé teé gjitha pérmirésimet e kohéve té& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet
ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé g€ asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt g& shkaktohet
nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet
né KVK.

24 2 Furnizuesi do té ieté péraieaiés nér ménianimin e defekteve ose démeve né ndonié piesé té



nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bEré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta Permirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t& mund
t€ praktikohet. Periudha € garancisé pér t& gjitha artikujt e ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérseri
nga data né 16 cilén éshte béré ndérrimi ose riparimi sipas vieresimit 1€ autoritetit kontraktues. periudha
€ garancisé do té vazhdohet vetém pér ate pjesé té furnizimeve Qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo

riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sg garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmeérojé k Furnizuesin, Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé
defekt ose njé dem brenda afatit kohor te barapare né njoftim, autoritetj kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin PO démin veté, ose t& Punésojé diké tietér per ta bars PUNén né rrezikun dhe
me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar Nga autoriteti kontraktues do t& zbritet
nga paraté gé duhet ta paguhen ose garancité g€ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy,

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk eshté efektive kérkoni qé t& merrmi shumeén
e duhur nga Furnizuesi: ose

c) t& ndérpresé kontratén,

24.5 Obligimet e mirémbajties do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 djts. Periudha e garancisé do té filloje
né datén e pranimit t& pérkohshem.

Neni 25 Shérhimet passshitjeg

sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet & meposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané 12 bé&jné me
piesét rezerve gé i prodhon apo i distribyon Furnizuesi:

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar piotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar Nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés cérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para I&shimit t& certifikatas
pérfundimtare t& pranimit dhe té& cilat kana mbetur t& parealizuara ne kohén kur l&shohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& percaktohen duke iu referuar
dispozitave t& kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

271 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrate,

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérvec masave te sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jens:
a) déme te pérgjithshme; ose

b) déme t& likuidueshme



bagesé nga siguria

Neni 28 Ndérprerja e Kontratss nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t japé Furnizuesit 14 dits paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén ne ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi ng menyré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton na pérmbushjen brenda njé afati té arsyesham ta paralajmérimit t& dhena nga
autoriteti kontraktues qe kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe 16 cilat ndikojné né menyré serioze né realizimin e duhur dhe
Me kohé té punéve:

¢) Furnizuesi refuzon 0se éshté neglizhent ne realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga
autoriteti kontraktues:

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke y administruar nga gjykatat,
ka hyré ng marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave
ligjore lidhur me ato céshtje, ose éshté ne ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré
€ ngjashme e paraparé ne legjislacionir apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi éshté dényar PEr njé shkelie qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, p&rmes njé gjykimi
g€ ka fuqginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshta shpallur fajtor pér sjellje t& réndsé te kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo
mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoritet kontraktues;

h) Furnizuesi i éshte nénshtruar njé gjykimi g€ ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupgion'

perfshirié né ndonj@ Organizatd kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal q& i demton interesat
financiare te Komuniteteve:

i) Furnizuesi | pas njé procedure tjetér te prokurimit ose procedure té dhénies sé njg granti té financuar
nga buxheti i komunitetit, &shte deklaruar se ka barg shkelje serioze t& kontratés PE€r mosrealizim té&
obligimeve té veta kontraktuese:

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose
kontrollin e Furnizuesit, Pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonje paaftési tietér ligjore g€ i pengon realizimit t& Kontratés:

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ase sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancing

zotimet e tij,

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundsésive liera té Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas keésa] mund té nénshkruajé ndonjé kontraté
tietér me njé palé té trete né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit Pér té shtyré pérmbushjen duhet

té pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paragitur
tashmeé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t€ njoftimit te ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé

Furnizuesin q& te ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né
menyré t& shpejté dhe te rregulit dhe pér ti zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa ma shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani t&
Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u bére atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatise njé raport
mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e Materialeve té furnizuara
dhe té papérdorura. Do 1€ pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t' Paguhen Furnizuesit dhe
parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues na aatén e ndérpreres s& kontratés.

28.5 Autoriteti Kontraktues nuk do t& jeté i obliguar ta béjé pagesa tjera PEr Furnizuesin derisa t& jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do te keté té drejté t& marre nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, tg furnizimeve ose do te paguajé shumén qé duhet paguhet Furnizuesit para
ndérpreries sé kontrates.

28.6 Nése Autoritetj kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& kets té drejté t&é marra nga Furnizuesi
humbjet qé i jang shkaktuar nén kushtet e kontratés te parapara né Nenin 2 t&é KVK.

Neni 29 Ndérprerja Nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérprese
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'j paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikate ta teshuar nga
personi i autorizuar pas skadimit t& afatit te fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t' plotésojé obligimet e veta edhe pas rikuitimeve t& rares i .



29.2 Ndérprerja do té& béhet pa paragjykim pér ndonjs te drejté apo autoritet tietér sipas kontratés s&
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 N& rast ta ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 | Autoriteti kontraktues do ta
Paguajé Furnizuesin par humbje ose dém aé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk kensiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té& $aj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve t& tilia parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé force
madhore qé shkaktohet Pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér gsllime t& kétij Neni, termi "forca madhore" do té thote veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit
ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat,
rebelimet, rastet o dhunés, epidemita. rréshqitjet e tokés, t§rmetet shiréngatat. vatétima. vérshimet,
§rozionet, trazirat civile, &ksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej
kontroliit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin & duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jete i detyruar te heqé dore
Nga garancia e realizimit, demet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak (& shkeljes nése, dhe deri né até
maseé sa, vonesa e tij e realizimit ose menyre tjieter déshtimi Pér té realizuar obligimet e tij me kontraté
éshté rezuitat | njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashty, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 205

dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& Jeté i detyruar te Paguaje interes pér pagesat e vonuara, pér

30.4 Nese ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té
ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéhers do ta lajmérojé palén ljetér, duke dheng t€ dhéna
detaje mbi natyrén, koh€zgjatien e mundchme ahe efektin g& kane gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése

gjaté pérdorimit te mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti
kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

procedurés. Nese pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton Ose nése pala déshton tg pergjigjet
me kohé& ndaj kérkesave Per zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira te vazhdojné né fazén e ardhshme t&
procedurés sé zgjidhjes se mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren vesh t&
perpigen & pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK, Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit ta procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté te drejté té vazhdojé né fazén e
ardhshme té proceduras se zgjidhjes se Mmosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mung té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi Né pajtim me KVK

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin PErményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
givkata apo arbitrimi.



PJESA lil E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do te plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa her& qé ka nje konfiikt, dispozitat
kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK

 Kushtet e Pérgjithshme té [ Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés n& KPK ]

Kontratés

Pérshkrimi i | Nr.

nenit Nenit T

Ligj 21 Ligjet e Kosoveés qé jané né fugi do té zbatohen per t& gjitha ceshtjet

zbaJutueshém g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jete

dhe gjuha glykata pérkatése né Prishtine.
’> 2.2 Gjuha e pérdorur do té jete shqgipe.

Siguria e %4 Shuma e sigurisé sé egzekutimit duhet te behet ne vieré prej: 3,989.5°

ekzekutimit euro nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar
nga AQB i Kosovés, pér nje periudhé garantuese prej sé paku 150
diteve.

10.1 . ]

Sigurimi Specifikoni kérkesat specifike té sigurimit

' . T ' afati i liferimit 120 dité.

Programi | |

ekzekutimit

B  «f 12.1 Te gjitha taksat dhe tatimet e aplikuara Sipas ligjeve te Republikes

i 15 se Kosoves qe jané ne fugi
marréveshjet

doganore

i 131 . =

Patentat dhe [Sipas kushteve te pergjihsghme]

licencat

Cilésia e | 182 Furnizimet duhet ti plotésojné specifikimet teknike t& paraqgitura né

' furnizimeve kontrate dhe té jené konform me skicat, modelet, mostrat, strukturat
‘ dhe kérkesat tjera né kontrate, té cilat duhet té mbahen ne dispozicion
té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés |

Inspektimi dhe 2 Inspektimi nga AK mund té béhet kurdoheré nése dyshohet né

testimi cilésiné e mallit té dorézuar

Pagesa 20.1 Pagesat do te behet né dy situacione. Situacioni i I-re paguhet ne

g vierén prej 19,948.% euro, pas pérfundimit t& 50% te furnizimeve te
‘ produkteve kundér ndotjes se ajrit me konstatim nga menaxheri dhe
organi mbikéqyrés i projektit.
Situacioni i ll-te dhe i fundit,i cila nuk mund té jeté meé pak se 10% e
vierés sé kontratés, do t& béhet pas pérfundimit t& furnizimeve te
( | kontraktuara, bazuar né raportin pérfundimtar dhe l&éshimin e
certifikatés pér kryerjen e punéve nga perscnat e autorizuar —
menaxheri apo ekipi p&r menaxhim te kontratés, né harmoni me
dispozitat ligjore dhe kushtet e kesaj kontrate.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barte t& gjitha rreziget q& kané te béjné me mallrat
deri n& pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né
ményré gé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Obligimet 24 1 Furnizuesi do te garantojé gé furnizimet té jena té reja, t& papérdorura, té

'gimet e | modeleve e fundit dhe te pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit

garanc'onlt Né dizain dhe matariala AARE e wm e Loy, g R N




[ 351 5/'pas kushteve te pérgjithshme
Shérbimet pas
shitjes
o 31.2 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i
Zgjidhja rregullave
migésore e
mosmarréveshj
es
321 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjaté
Zgjidhja e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
mosmarrévesh; ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-né
es me Prishtiné,
procedure
gjyqésore ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé¢ késaj kontrate dhe se nuk
éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit t&é Kosovés
né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




Prokurimi; 616-19-3093-1-2-5
Nr i brendshém: 616 19 093 125

Tituli: Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambientit TE PEMA

1 Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambientit TE
PEMA

Kodi i tenderit: 6161930931254
Data: 21.05.2019

Lista e dokumenteve ¢ tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

L. Parallogari.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizimi me produkte kunder Parallogari.pdf
ndotjes se ambientit TE
PEMA

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari | dorézimit te tenderit

*



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-19-3093-1-2-5

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: " TEAMS " SH.P.K., Rexhep Mala, Nr 284, 10000, Prishtine, Kosové

E-mail: tepemaprishtine@gmail.com
Personi kontaktues: Dion Deva
Telefoni: 049215226

Faxi:

Numri fiskal: 810136342

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

‘ Numér tg Prokurimit; 016-19-3093-1-2-5
Titulli i kontratés: Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambientit TE PEMA

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshte
nénshkruarit, deklarojmé qé:

| L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, n& pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezerveé apo kufizim:

1 Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambientit TE PEMA

3. Cmimi total i tenderit &shta:

| 39.896,00 EUR

‘ Dhe n& fjalé [s/eno gmimin e tenderit né Jialé Euro)

4. Ky tender &shté valid PEr njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve. |

‘ 3. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pErsipér & sigurojme njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér keté tender [shéno numrin e Pjeses, nése aplikoher] si partner né
konsorcium t& udhé&hequr nga [shéno emrin ¢ udhzhegesit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér, Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe Ve¢ € veg, jané (€ detyruar me ligj pér realizim t& kontratés: se

‘ partneri Kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe &8 marré udhézime pér secilin anétar dhe n& emér t&

| secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshte pérgjegjésia e partnerit |
kryesor, dhe se & gjithé partnerét ne ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium Jané € obliguar t&é mbeten |
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gJaté 1éré periudhés sé realizimit & kontratés.

|

| 7.Nedota informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjats implementimit (& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmeé qé &
gjitha informatat e pasakia ose jo & plota t€ cilat jepen me qéllim né& kété konkurrim, mund t& keng sj ‘

rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat jera t€ financuara nga BKK |

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk Eshté i obliguar & vazhdojé me kéts ftesé dhe qée
| rezervon t¢ drejtén pér t& dhéné vetem njé€ pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

BE6 Formulari i dorgzimit te tenderit



nesh né&se ¢ bén k&te.

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa
e nénkontraktorit

Numri fiskal -

nénkontraktoré

Pérshkrimi i
pjesés s&
kontratés qé do t&
nénkontraktohet

Pjesa vlera t&
nénkontraktohet

Pérqindja e
kontratés q& do
té

nénkontraktohet
(%)

B66 Formularii dorézimit te tenderit




Furnizimi me produkte kunder ndotjes se ambintit “TE PEMA”

Nr

Parshkrimi | artikullit

Njesia

Sasla

Cmimi me
TVSH

Totall me
TVSh

JEPema T~ me 280 x 150 ¢m = 4,2 m2
hap#siré

- Hapésire rekreacionale - 150 x 120 cm =
3.6 m2 katror; (8 Persona te rritur)

-Tavollna - 80 x 40 ¢
-Rezervuari - Dim: 32 x 40 x 60 ¢m me
kapacitet 761

4 stola - Dim: 120 x 42 x 40cm
2 tavolina - Dim: 80 x 40cm

Konstrukti i brendshém - Shufra metali
Dimensione: 40 x 40 x 3mm té
Ngjyrosura me ngjyré bazé dhe

té yndyrshme 2 shtresa.

Veshja - Dru Arish Dimensione: 40 x
20mm

Mbledhésin e reshjeve - 32 x 142 x 10cm

Programimi - Gjuha programuese Ladder,
Block Diagram ose C,

Uoji - Mikrokontroller i riprogramueshem
. Puna ne brezin 5-25V

Sasia - 200 - 250 (varésisht nga madhésia
e biméve)

Dy sipérfaqe Vertikale - 150 x 150 cm =
2.25m2 katroré

Dheu - Humusor i jashtém
Rdotja né kohé reale

copé

€ 32346

€ 32346




Modeli ZIE PEMA T XL” pérmban kéto

pérmasa:

TE Pema Txl - ka dimensione 420 x 225
M = 6.45 m2 hapésiré

Hapésiré rekreacionale - 250 x 180cm =
4.05 m2; {12 Persona te rritur)

Tavolina - 120 x 60 cm
Rezervuari - Dimensionet: 45 x 60 x 90
€M me kapacitet 243(

Dizajn minimal Nga druri qé pérshtatet
dhe kombinohet me ambientin dhe nuk e
démton Pamjen{landscape),duke zéné
vetdm 6.45 m2 katrora sipérfaqe e duke
ofruar hapisird rekreacionale pér mbi 12
persona dhe 6.75 m2 katroré sipérfage
té gjelbér vertikale,

Pérmban:

4 stola - Dim: 180 x 63 x 60 om

2 tavolina - Dim: 120 x 60cm

Konstrukti | brendshém - Shufra metali
Dimensione: 40 x 40 x 3mm t&
ngjyrosura me ngjyré bazé dhe

té yndyrshme 2 shtresa.

Veshja - Dru Arish Dimensione: 40 x
20mm

Mbledhésin e reshjeve - 48 x 213 x 15cm

Programimi - Gjuha programuese Ladder,
Block Diagram ose C,

LLoji - Mikrokontroiler i
riprogramueshem . Puna né brezin 5-25v

Sasia rreth 300 bimeé
Sipérfagja 2 x 225 x 225 cm =10 m2 Dheu
-~ Humusor i jashtém

Ndotja ne kohé reale
Myshqe, ventilatoré

copé

C 7550

C 7550

Gjithsey

C 39896
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