KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Komuna e Prishtinés (né vazhdim “Autoriteti Kontraktues™), né njérén an€; dhe

N.T.SH “RILINDJA”, me adrese Alpet Shqiptare,Jura 2 LB nr.9 Prishting, me numér te regjistrimit te
biznesit 810515059, e pérfagésuar nga Rexhep Birinxhiku, ne anén tjetér jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike kornize pér furnizim me:

Furnzimi me material didaktik

Nr1 i prokurimit 616-22-3026-1-2-1

Nr i brendshém 61622 036 121

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:Furnzimi me material didaktik

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér t& veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton te
blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike korniz&, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 &shté (jané) ifté detyruar t& pérdoré/in kété
marréveshje kornizé sa heré qé t& prokurojné mallératé pérmendura né 1.1..

1.4 Kontrata hyné né fugi nga dita e nénshkrimit te kontratés dhe pérfundon pas 12 muajsh.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 30 dité nga koha e léshimit t& urdhér bleries nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté& Prishtine. ‘ |

R

7é raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me kété aktivitet té prokurimit
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2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé& furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi
né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés &shté [48 422,85] Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale
indikative éshté +/-30%. Nése urdhér blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale
indikative t& kontratés publike kornizé (duke pérfshiré + tridhjeté pérgind (30%), pa marré
parasysh datén origjinale t& skadimit té Kontratés Publike Kornizé, kontrata do té ndérpritet
automatikisht. Mospérputhja e lejuar plus/minus tridhjeté pérgind (30%) vlen edhe pér
pozicionfartikuil, dhe ne rast te arritjes se pragut te lejuar AK nuk mund te beje porosi tjera pér
até pozicion/artikull.

4.2 Cmimi i pérmendur né€ Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhelose té Vecanta té
Kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pé&rb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornize;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(¢) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

H Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste t€ pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin
jané& dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

17 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé
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6.1 Té& gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me poste, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i
marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté né formé té shkruar dne fjalét "njoftoj", “vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té

shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet
té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet shqipe3 in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

‘ Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktuesin

! 2 = - I
| Nexhmi Mekolli Emri: M‘Q/A mmm ‘
Udhéheqés i P:okurimit Pozita: W
/] S e )
i / !

N 6. 20072, |

s
5

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ ésht€ shénuar n&
formularin ¢ kontratés t¢ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t€ gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikuijt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& &shts palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave & késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit ¢ kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit 1€ termave tregtare q¢
pércaktojng ményrén, kostot dhe rreziqet q& lidhen me transferimin ¢ produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim 1 produkteve me cilési, sasi dhe lloj & specifikuar ng kontratg, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢gmimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet n€ bazé t€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pieséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime € ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do i€ thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme & Kontrates.

1.11 “KVK?” do t& thot€ Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané & mbuluara né kontratg.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t§ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesg, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose g€ do &€
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t§ Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonj& person
tjetér i detyruar ng rastet kur siguruesit e kan& shkarkuar humbjen ose detyrimin e Futnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q€ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t& kontratés duhet & plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé & zbatohen pér dhénien e kontratés
pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata ésht& valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese té kontratés s tij njé pale t& treté.
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4.2 Elementet e kontratés & do t& nénkontraktohen dhe identiteti 1 nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te

pgrml)usl'dn l(grl(esa{ € persh{aﬁllmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsiderong si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve & vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencg e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve
t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t¢ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontrakiuesit nga ana ¢ Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér nj& periudhé q¢ e tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gg,
né ¢farédo momenti pas skadimit 1& periudhés s& garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen ¢ garancise s& skaduar.

Neni S Dhénia e dokumenteve

§ 1 Nise ashtd ¢ navojshme. banda 30 ditach noa nénghkrimi i kontratés. autorileti kontraktues duhct t'i japg Fumizuesit
pa pagesé atéheré kur &hté e nevojshme, njé kopje ¢ skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera 1€ kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas 1gshimit t¢ certifikatés s& garancis€, ose pas pranimit final &
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues & gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontrat&s.

5.2 Pérvec nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera ¢ i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet & pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q¢ jang t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t¢ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjg
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve t€ ligieve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet angsore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap€ ndihmen e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu
qé Autoriteti kontraktues t& mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé g& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe &
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen ¢ punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonj& defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit p&r shkelje ©
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendorg t& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet Ui trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe

konfidenciale. Pérvee né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shtg grup, pérbérja e grupit nuk do i€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paragesé njé certifikaté zyrtare & prejardhjes né momentin ¢ pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do té ¢oj& né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.
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Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit % kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe & mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do & saktésohet ng KVK. Siguria e ekzekutimit do t€ ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé ¢ mosekzekutimit t€ ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jet& né formén e dhéné né pjesén IV t€ kontratgs.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& 1&shohet brenda 30
ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t€ pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat ¢ furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&€ mbaj¢ pérgjegjési t& plotg,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe pungtoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program & realizimit t& kontratés & do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé s& paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin ng&
vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

if) t& dhéna dhe informata t& tjera té cilat mund t°i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet ¢ tij sipas kontrat€s.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

114 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoriletit kontraktues. Megjithatg, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin g& ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin ¢ ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit 16 pétkohshém (8 furnizimeve. Furnizuesi duhet ¢ furnizoj me manualel ¢ funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, té cilat do t& jen& né detaje (€ tilla q¢ do t& mund&soj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve t¢ furnizimeve. P&rveg nése Eshté pércaktuar ndryshe
né¢ KVK, manualet dhe vizatimet do t& jens n& gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat € tilla € deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén ¢ t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat ¢ licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q& lindin apo
imponohen deri ng dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ &shté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha
ankesat & jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté
specifikuar ng kontraté, pérveg nése shkelja e tillg &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do & fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
t& periudhés & cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mg vong se 90 dit€ pas njoftimit t& dh&nies
s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe & marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q& ka p&suar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t& periudhé&s 90 dit&sh.
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14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara t& realizimit pér sasi & ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé& shumg se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhgs s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plot&suese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike n& vendin ¢ autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve:

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kang mundur t& parashihen
né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kan& ndikuar n¢ datén e realizimit, pérveg atyre q& jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g& nuk jang pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q¢ jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe & cilat nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket& vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér g€llim t& bgje kerkese pér zgjatje t& periudhés s¢ realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues. brenda 30 ditesh 1 jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu q¢ t& mund t€ kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéte zgjatje t& periudhés s¢
realizimit nése mund 18 arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i
éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera t tij sipas kontratés, do & keté t& drejte, pér secilen dité gé kalon ndérmjet skadimit & periudhés s&
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vlergs s¢
furnizimeve t& pa dorézuara deri n& njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve ng térési, démet e likviduara t&
parapara n& paragrafin 16.1 do t€ llogariten né bazé t& vlerés totale € kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar & drejtén t& kérkojé s¢ paku 10 % t& vlerés s& kontrat€s ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& ket€ (€ drejté pér kompensim; dhe

- 1& hyjé né nj& kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé 1€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim ng programin e realizimit ose,
nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve q& jan& dorézuar né vendin e pranimit.
17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura n¢ depon e Furnizuesit ose n& ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa & jeté ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jang dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &sht&
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi Eshte:

a) Zgjidhur n& ményré té ndryshme né kontraté; ose

b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
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¢) éshté i nevojshém pér shkak t&€ ndonjé gabimi t& Furnizuesit: ose

d) &shtd i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t¢ konirai€s ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillg
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& ket& & drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin kontraktues

brenda 30 ditésh pas prantmit 1€ wdhri pr i pezulhuar progresto ¢ dorefmit sc a pl offlim £ b anfsod pi

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t€
periudhés s& realizimit q& do 1& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t§ drejig dhe t& arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose % ndérpres¢
kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t& kontratés behet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e koniratés. N& rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i b&je
pagesat ose mund tii kthejé shumat q& tashmé jan& paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &shté q& & verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashirimet kané ndodhur né & vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t rifillojé sa m&
shpejt qé &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t8 jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose q¢ mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né ¢ gjitha aspektet dhe t€ jené konform
né & gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t€ cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s€ realizimit 1€ kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara ng KVK duhet t& béhen me kérkes¢ t& dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe & tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& behet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két€ pranim
para se (€ inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do & inkorporohen né furnizime ose né prodhim t¢ komponentéve g& do &
furnizohen jané pranuar teknikisht ng kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéherg nga furnizuesi. Furnizuesit mund 1’1 jepet mundésia
11 riparojé dhe ' pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do & pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até m&nyré q€ i€ jet€ i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19, Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé q& t'i mundésohet autoritetit
kontraktues & vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q&
mund t’{ hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paraqesé ndonjé arsye per vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli g&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré & té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& behet n& vendin e prodhimit, fabrikimit, pergatitjes
ose né vendin ¢ pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues p&r vendin dhe kohén e testimeve:
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet &,
pérvee nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, & vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shte béré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t€ rezultateve 1€
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet ¢ testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kan¢ kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
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furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné g¢ kéto teste t€ persériten né
t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjells. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do Ui komunikojé rezultatet ¢ kétyre
testeve pa vonesé te fumnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do € jeng pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit 1§ detyrave t& tyre, autoriteti komiraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& behen n& Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t€ behen né llogaring bankare t& dh&éné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. i njgjti formular, qg i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkats. Data ¢ pagesés do € jeté data né € cilén debitohet llogaria ¢
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té& jet¢ ¢ pranueshme nése nuk plotésohen nj¢ ose m& shumé nga kérkesat
thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin g€ kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi g& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér
géllim & kontrollimeve tjera. Furnizues do t& jap¢ sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né (& cilén &sht¢ regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur ng
ményrén e duhur.

20.5  Pasi g& t& ket® kaluar afati i fundit i dhéng né Nenin 20.3, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pages€s s&

vonuar, 18 kérkofs interasin pét $agesa 8 VonuAr me normé té re-gbritje g8 zbatohet nga institucioni Iéshucs i Kosoves né
ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté piké t¢ pérqindjes. Interesi pér pagesé 1€ vonuar do t&
zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit & pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés n¢ t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhgs s& dhéné ng& Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit
qé ose t& mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené ng pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohsh&m.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s tyre
gjaté transportit deri n¢ destinacionin e tyre, si¢ &hté dhéng né kontrat€. Paketimi duhet t& jeté 1 mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése Esht¢ ¢ mundur, largésisg sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés s¢ pajisjeve pér bartje & réndé né t& gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet n& vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit & (€ gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané & nevojshme pér géllime t€ kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéherd kur ka déshmi me shkrim g& &shté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet ¢ verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n& destinimin final t& mallrave.
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222 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet, duhet t& keté
fuging g8 & urdhérojg ose 1€ vendosg:

2} heqen nga vends 1 pranmil, brenda asay kot 8¢ lR8hAdl gig duhtd umacifilcuar nd urdhar, (@ @ gjitha furnizimeve

t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané& ng pajtim me kontratén;
b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e mirg t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme & tyre ose pagesat ¢ pjesshme
t& tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t& cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e
e sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) @& puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jan€ né pajtim me
kontratén, ose g¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jang pasojé e késaj, apo q¢ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté ¢ do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér 'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q& nuk jané t& cilésisé s& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé g& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé ng vlerén e tyre komerciale. Furnizimet ¢
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe g€ e
sakt&son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T& gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar ng pajtim me kontratén, 'i kené
kaluar né ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe & jeng autorizuar, si dhe 18 jet€ l&éshuar njé certifikaté e pranimit &
pérkohsh&m ose nése konsiderohet se &shté 1&shuar.

23.2 Furnizuesi mund t§ b&jé kérkesg, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t¢ pérkohshém
athers kur furnizimet t& jené t€ gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- '{ l&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij. dhe pérveg tjerash, edhe datén né t€ cilén sipas mendimit t¢ tij jan& pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 18 refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t¢ cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e b&jné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté periudhgs s¢
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e
tillg, nése &shté ¢ mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢ refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén ng ditén e fundit t¢ asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& b&je kérkesg pér certifikaté t€ veganté pér secilén
pjesé.

23.5 N& raste t& dorézimit 1& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon & drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e t&
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet q&
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontraigs. Ai gjithashtu do & heqé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe t& b&j& ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontrat€.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet t& jen& té reja, & papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé t€ gjitha
pérmirésimet ¢ kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do &
garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t& mbetet ¢ vlefshme né até ményré gé saktésohet ng KVK.

24.2 Fumnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve 1€ cilat mund
té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojn& nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
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¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér (& tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisg pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do & fillojé pérséri nga data né t& cilén &shté béré
ndérrimi ose riparimi sipas vler&simit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t&
furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjg dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) & korrigjojé defektin apo démin vet, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet t& paguhen
ose garancité g&é mbahen prej Furizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q& t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s&
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé n& datén ¢ pranimit t&
pérkohsh&m.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara n¢ KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér t& realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit 1& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné q& Furnizuesi t¢ sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ mé&poshtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kané t& bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim
nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancis¢ sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar gé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pages¢.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés s¢
fundit, dhe atéheré kur & jeng zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1&shojé Furnizuesit njé
certifikaté & pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén ng t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe né ményré t& tillé q& autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do t€ leshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 dit¢sh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi

riparimet eventuale qé jang kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérfunduar né ményré té tillé q& t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare €
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare. Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t&
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyej& ndonjé nga obligimet e veta me kontratg.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
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28.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi C'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet ¢ meposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaitjesore nuk arrin ©'i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t¢ paralajmérimit & dh&n& nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Fumizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t& dh¢na nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, 1 nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato céshtje,
ose &shté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé ng legj islacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q& ka fuqing e res
Judicata;

g) Furnizuesi &sht& shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& kege jo profesionale & déshmuar me ¢farédo mijeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi & ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet jetér ilegal & i démton interesat financiare & Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti ¢ financuar nga buxheti i
komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative g& pérfshijné ndryshime ng personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaget ndonj& paaftési tjetér ligjore q& 1 pengon realizimit t& kontratés;
1) Furnizuesi nuk arrin & japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garancing apo sigurimin mé
1& hershém t€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’1 plotésojé zotimet e tij.
28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundgésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas k&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontrat€ tjetér me njé palg t& treté né emér t€
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré p&rmbushjen duhet (& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detvrimet q& mund 1€ jené paragitur tashmé.
28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Fumnizuesin g€ t&

ndérmarré hapa 1€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe t€ rregullt dhe per
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& @ jeté e mundur dhe ng prani t€ Furnizuesit ose t€
pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
sé realizuar dhe & b&js rexhistrimin ¢ materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t¢ pérgatitet edhe nj¢ deklaraté ¢
parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontrakiues nuk do t& jets i obliguar (& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t€ furnizimeve
ose do t& paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté 1€ drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet g€ 1 jang
shkaktuar nén kushtet ¢ kontratés t& parapara n& Nenin 2 &€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dit& paraprakisht, mund ta ndérpres¢ kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizoar
pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet € veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g€ nuk jané
specifikuar n& kontrat& ose g€ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Fumnizuesin
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pér humbje ose dém q& mund t'1 jet& shkaktuar Fumizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespekiim ose shkelje t& obligimeve & saj sipas kontrat¢s nése realizimi
i obligimeve 18 tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj§ forcé madhore € shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qellime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thot& veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjg ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shts pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jet§ i detyruar té heqé doré nga garancia e
realizimit, d&met e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet ¢ tij me kontraté &shté rezultat i nj& ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do (€ jeté i detyruar t€ paguajé
interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje € kontratés, nése dhe deri né
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe &
angazhojé t& gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t¢ tilla alternative perveg nése udhézohet ta b&jé k&t nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t€ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet i b&jné (& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet & mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté ¢ mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkeses pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér aritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené € lira & vazhdojng né fazén e ardhshme t& procedurés s&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh & pérpigen t& pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t¢ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
s& pajtimit, secila palé do t& ket& t& drejté t& vazhdojé né fazén ¢ ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.] Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmartéveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n€ pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét dubet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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PJESA IIl £ KQNTRATES

KUSHTET & VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do
té mbizotérojné mbi ato & KPK.

| Kushtet e  Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

| Kontratés

Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit

Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés & jané né fuqgi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet |

gjuha gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
gjykata pérkatése né Prishtiné.

22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria e ekzekutimit | 8.1 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit &sht&¢ 10%me vlefshméri prej 13
muaj

Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém é&shté& DDP (Delivery Duty Paid).

Cilésia e furnizimeve 16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili
deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

| Inspektimi dhe testimi 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
| specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Parimet te | 18 Kérkesat pér pagese do té& bé&hen pér furnizimet e dorézuara né baza

pérgjithshme té mujore (ex post).

pagesave . : b P i
Pagesa do té autorizohet dhe do té& b&het nga Autoriteti Kontraktues pér
furnizimet e dorézuara ne baza mujore (ex post).

Nuk ka pagese paraprake. :

Dorézimi 19.3 Furnizuesi do t'i barté t& gjitha rreziqet qé kané t& bé&jné me mallrat deri
ne pranimin neé destinacion. Furnizimet duhet té paketohen né meényré
qé té parandaiohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dorézimi do té b&het né njé dité pune dhe gjaté orarit té€ punés té
Autoritetit kontraktues (e héné& - e premte, 8:00-16:00).ne afat prej 20
ditésh nga dita e porosis |

Obligimet e garancionit | 22.1 | Periudhén e garancionit 1 vité

i —_— ! —_— —_—

Zgidhja migésore e 29.2 Komisioni per ndermjetsim prané Ministrise se Drejtesise

mosmarréveshjes

Zgiidhia a 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté

giania s ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk é&shté e mundur t& zgjidhet

mosmarréveshjes me drvshe ndérmiet paléve do t& dorézohet Givkatén Th 1

procedure gjyqésore n fys .e ndérmjet paléve do té orezq et Gjykatén eme org-
Prishtiné ose b) kurdo ge palét pajtohen, gdo mosmarréveshje
ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj|
kontrate dhe se nuk &shté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve |
do té dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit|
té Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né
pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.
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" [ | Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér|

|' ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi. |
| |

EZZAIIESEJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM - PROCEDURE 15



07'T0T 0 €5¢ asnaudew ajaqel 9zndys|9g
2do)
00082 SE0 008 ado) Juauewiad eIsIEW [SZ
00°0T¢ Se0 009 Juaisonyy el IeW|¥Z
ado)
00°S5¢ €0 058 ado) ajaqel BIaNIB | £Z
00'99T 7o STV JL19[01U 3] B[S0A 91 BYSNIE | 7T
2do)
ST 08¢ 59°0 586 191dwoy] (edoo ZT) swysAIpu 91 2AISQUpPEW 21 als0aA(8u 1ad eysnag| 1z
00'0SL T 0S. REaN| (pwysFuel @) aysaa] | eroduway eIAldN |02
00's09 SS90 0017 1apdwoy ausadAldu 7 eysen 21 b eaklEN |6 T
00°08Y €0 0097 191dwoy [a1unjEam>ya 950 BIOAR.ID) yseadldu zy —e1el8 2) Linap eldlEN (8T
000871 €0 009 adoo uedrjpd ewon|LT
veLL 900 6871 adoo wog ed gif ewysolyy o1 esdeq|9y
0T'€6T GEO [453 191dwioy| 13057 - ¥/V 9110] 2 19197(GT
59°0€C S€0 659 1a[duroy] wibjays aur awod 12327 | ¥ T
| 070 €0 789 1pduwoy BIAIBU oWl owos 10197 [£1
006T¥ S0 8€8 191dwoy 259N[[9Z1A B1AY 7T 'GV 1BULIOJ 3) 353N{[2Z1A 1217 | ZT
GLLEE S0 G96 191dwoy| 19 08 vIA[BuzT- /v sonidu sw yze(joy 19197\ 1T
po0zT's (8T 0STT esry 13 08 '005/1 e1AlEu aw v 1939 T| 0T
00°Lve BE0 059 odoo 09%06 BIALGU 2w demyynsejd 1 1awey |6
00789 8¢€'0 0081 adoo 09/06 vlAlEBusw pwey (g
00°Z€S 8€'0 00vT adoo 09/06 ypeq tawey| s
00045 80 0057 adod wo 001/08 ypieq ! Jowe|9
00'0%C 90 00t adod 10121103 |5
0€L8 ST0 289 adoo 02X00 T JeuL10j aw 18 (g ‘ 919) 06/T plepuels weyo difg | ¥
0£'096 €1 6EL 9191dwoy| euo.Ljw o) eyysafp 23 dynsed e|p{ise;l | €
80'589 66'0 769 | 10[0Y eswnyys|z
€8'6£9°€ 66'0 LILE 33 JUS[BATID 950 YOTODUHGHY O.LOID PSS T
rumys TuuL) eises gemsojod|  elsalN CLITvndLymw Lot AN




0Z'T0T ¥'0 £9¢ onaudew ajaqey gzndys 97
adop
00087 SE0 008 ado) Jusueuriad eraxIep gz
00012 SE€0 009 ) Jusyso.nyy eIaIB Y [§7
ado)
00°5S¢ €0 0S8 ado) Spaqe] easyiep (g7
00991 7’0 STy LIp[ow 3] e[doa 9 eysniglzz
ado)
SC'08€ S9°0 589 13[duroy] (edoo 77) 2wysKipu 93 AAISFpeU 9] ofsoaAT8u 1ad eysnig|1z
00052 T 052 NET] (owysdue| 21) aysigyy | eiaduray eIAlEN|oZ
00°509 S50 00TT 19[dwoy E dysasAfdu 71 eyseny 23 Lnib elAGN 61
00'08Y £0 0091 19]dwoy (;uageamya aso Ej0AB.LD) ysealFu 7T - eyeld o Lnp eIAEN (8T
00°08T €0 009 adoo uestad ewon|zy
YELL 900 68¢T 2doo auwod ed gy a1ysalin o) esde[or
0CceT SE0 7SS 1a[dwioy] 13057 — /v 9110) 913397 (G
59'0€7 SE'0 659 191dw oy unbasys ouw owiod w397 |p
0E"v0¢ £0 189 19jdwioy| eLAldu aw awod 13357 €T |
TO'61Y S0 8€8 J91dwoy] 9 IN{[AZIA BIDY 7T ‘G INBULIOJ 3] o5an|[azIA dolzr |
S//EE SE€0 596 Ja[dwoy| 19 g eIAlBUZ T- /Yy sanldu aw qzefoy 3197 |1 x
00°07's 8'C 0STT esny 13 08 005/ B1AISU ot AREERINYT
00°Lpe 8€0 0s9 ados 09%(0p eaAlSu aw demynserd iowep|g
00'v89 8€0 0081 adoo 09/06 elAlBu aw rowep|g
00'zes 8€0 00¥T ados 09/06 Yypieq 1 owey |z
00°04s 8€°0 00sT adoo wa 00L/08 Uypreqaawer|lg
0ootre 90 00t adoo lopparoy|g
0€'L8 ST'0 789 adoo 04X001 3BULI0) 2w 1F g “239)) 05/1 piepuels jrey durg |4
0L'096 €1 6€L 19[duwoy) EUO.LjIW Of eysaly 83 axnse(d e[piisey | ¢
20°589 660 769 ay 10]0% eswmys|[z
E8'6L9'E 660 LT1LE N JUB[BAINND 950 YO'TODUHATY O.LOID eswmysly |
) T ejsest’ _ ~ Ueadolog| T wsalN| e LOVIIEIVI T HoTT AN
| *




00°€zt 90 S0T 1ordwoy 23la ¢-1 uaysow 1ad awygsiejysiad|z9
91 awysAipu a3 isaypew ayp e1hl3u - aluad aw ILINID 9 eZnay
00'86T 90 (0133 19[dwoy W 67 ersatald - exk@u ed Hnup afurdoyys|to
00'veEL 9'0 06€ 19[dwoy W2 5z ersausld - eiklBu ow Hnap ofuidosys|gg
00'Tht 60 06V 19[dwioy W ¢ ersarafd - eadlgu o Lmap sfurdoyys|eg
00°8L€ 60 ozy adoo (mnip s eluo.npys ayp BIWNU) 3)3epIp Bipor 8s
0SLzy 60 Siv adoo ILNip 83 axpifo)/ PAnendiuew expo LS
00°0St 60 00s adod (9.448u alu o5 awysAipu 9 eihl8u) suneiseq|og
09°T1 4 8s 19[dwioy 2nserd ayp eawr (ados 001) 71 py SlypiEaq 1ad opexrds | gg
ovort <o [4 191dwoy Paserd ayp [pauw (ados 001) E%I ¥V olypipraqr rad orendg g
Ov'ETT 90 681 ados (W £G aur o) map o, EYPRW 2] 210jeImny | g5
06'86T €0 €99 adoy W 09 tsereld ‘wogisarald aw eIAlBu sw unbayys sw BILyS|zg
082S z0 9z um_mon Jojdwoy py senyynserd yerede 1od 1939] sneg[ g
0581 60 S9t adoo /Y E1H0j 91 euniadoy aw 210191 [0g |
00°S6t S0 066 91a[dwoy adoo o7 najdwoy Bypaur 53 euoeq (6%
00'565 L S8 adop 11w g lypaw gy eypaig gy
0S°6%5 S'€ LST 2doo 19w ST jaldoa ;i eypaag |2y |
0v'€0T z'0 LTS oxed eloyed edos (o7 oxed - (asdey) eyuaieg |9y,
0TSy |1 ISP 191dwoy 2dod0( T najdwioy wysynplay 23 aynse; B[]o[1se,] |4
00'89¢ S0 9€g adoo swysymplay 91 aynsed EPIISE) (08 aw 1apyjoy ¥
00°09€ 0 006 adoo m§ °F
0S/1¢€ S0 GE9 adon tRawW 09 1saleld aw eisalg wo 5 WaysueAp | saildN |z
ov0se 70 9/8 adon B8 (g 1sa3eld aw 1s.1al9 wo S WaysueAp | soyfdy 1¥
00 TYT 520 v9s adon ysaJAl3u asad ung 1s1afd ow diajopag[oy,
00'82, 80 0T6 9doo BH9W 09 1sa1efd sw ersiald un g ypew 1 disjojes|eg
09'197 0 759 adoo Bl 09 1se1eld aw eis1alg wis SZ_[23oa1dmoleg|ge
00212 70 D€S adony H'ID W 00§ wiaysFug| o) amay oUp Lnap sanfEN|z¢
00'0vZ z0 00T adoy Wwaysdua 93 a139) sauldn|og
00°0vz 0 009 adop Hey diy sad sa3a) sanEy s¢
00'0Lg 40 0S8T adoo truwniey(uoq.es) 903] saulaN [y g
0S'€8C Sp0 0£9 adod (12po] 242YS138 ol) aliiny tad e[d0A 31 araysian |eg
ov' ety 90 6€/ 191dwoy edos 7 (o 002X 05) edAldu aw I dany|ze
00’0z 9'0 ovg 2dod 2NiBu 1ad jeredy 1ad dWysAIpu a3 rsaypew s CTIINETS
00'16T T 61 20 «NODINTH, NeLIeW 2 uahFu 1ad ieiedy og
]
00'8v9 [ (0174 Sm“u:_ox adooqpy hajdutoy) sungssnpia; o aquseld ejpjise gz
00°€L2 €0 016 3doy b i nunezia yoyg(gz
00'Z6 z0 09t adoy £ AU Wneza jod|zz




00291 90 0L¢ 13|dwoy swysAipu 83 anIsaypew 3} sanJoxap Jno Z6
00921 L0 081 19|dwoy w oT eJABU sw HIse| T
0S'veT A SEE 19dwoy| eleypaw a1 e)nd[og
0006 £0 004 do) aliwaj sad afdab sad aynseld eiad|ifo 68
0/°86 L0 T 19|dwoy adod 05 03 aw esadjiln|gg
07°66 ¥#'0 3724 12|dwoy| 00T o3ed eypreq ) axynse|d e1elg| 2 g
0C'LLe T [4°14 191dwoy 00T oded eypueq 23 2433 e1e(d| Qg
0T°L8¢€ TT 2S€ widwoy unip asadey|gg
00044 TT 00L adoa wo gz eJAf3u aw sane| a1nq 9) |31 |1 g
06'96T TT 6L1 adoo ourglaqeny|eg
00°/tT 9°0 ST adoo 91UBWIA[A ()7 BULID] [[9ZB( |28
00°26S 80 ovL 139w winpid 13d swysynplar 3y a0, (18
007089 80 0s8 913w awysApu 3 eI1Al3u aw uaeg|pg
00°006 4 oSy adoo 0§ ersyeld ersaaald w g1 eanppd sad einypgle 2
0G°'L€€ S¢C SET adod ZXT Mneausdew eeqe], (g,
00°0T¢ [4 0Tl 3dod G IXT 9 usudew ejaqe| L.
09'509 80 LSL 2doo wo'gzx wo(z eynse(d edu aysjey g
00°60S T 60§ 2dod (1aldaA 91 aftway 1ad ) sant a1 edo (g2
00°0ZS T 0zs ados (1o[854 &) afiway Jad ) 2v10] 23 vdo | H 2
00°005 T 00s adod eysnyj ayp euodweys -sfaqeg| g2
00°0LC T 0/¢ 191dwoy auysAIpu a) eysow 1od awysAIpu a3 elnsy aw aynserd ayzzn |z 2
00'S€Z T S€T adoo (9ane10¥5p eIn3Yy ow) eaewiIA & ualdey tad ypew 93 reredy |y,
00042 T 0Lt ados (Jodwels) efuon{ys syp eIWNU oW 9[NA - Jopo1|aL
00°08S 14 SPT 2doo ZIXGE X [ 10jRIIAS| 69
00°0vZ 21 00z 1o1dwoy| (5r10d Jaruryznsy reatiniapu Yafiu] auoisajoid 1ad eqony|/g9
08°€L 90 €1 adoo wla+¢qop|L9
00'99¢ ¥'0 qT6 adoo aynueudew eynd|9g
00°82 o S6T Jo[dwoy $9WO3 91 ‘eINg 91 -RIA[BU o aboyig| g9
OV veT 9'0 vee 2doo qnqueed %007 48 0/ oluad |49
06°/ST 60 SLT 197duioy awysAIpu 91 e14ldu - asgdab gupyiewt aod fuad|c9




93 |Figura gjeometrike t& drurit, 4 ngjyra dhe 5 madhesi, Dim: 22x18x11 Cope 310 1 310.00
94 |Kubeza Gjeometrike kostruktive te drurit, 110 pjese, Dim 22 x22 ¢m 270 1 270.00
Karroce me forma gje ometrieke, 36 pjese dhe ngjyra te ndryshme,
95| Dim:41x34x46 cope 180 L5 270.00
Numra magnetik nga druri, 37 fig magnetike, Dim | elementeve 4.5 cm, dim |
96 |blogve 15x15x5 cm cope 205 L5 307.50




97 |Pazel te gomes me dim 23x23 cm cope 200 1.5 300.00
98 [Ksylofon me ngjyra Dim: 32x24x4 cm cope 220 15 330.00
99| Piano loder Dim:29.5x21x5x8 cm cope 154 1.5 231.00
100 |Lodra kontstruktive te drurit 50 copa Dim: 22x22 x3.5 ¢cm cope 240 1.5 360.00




—_— ot N s s Aot

101 |Pazel te drurit me motive te ndryshme 13x13x5 cope 209 1.5 313.50
102 |Figura gjeometike te drurit me vrima dim:37x8 cm 247 1.5 370.50
S R
103 |Kuti me Perime te prera te dryrit dypjesesh 21x14x6.5 cope 262 1.5 393,00
104 [Kuti me fruta te prera te drurit dypjesesh 21x14x6.5 cope 260 1.5 390.00



Tend tune} konstruktues 360x115x1142 ¢m

Tend ne forme krimbi shumekembesh Dim 180 ¢m

Top | gomes me giemba 12 em

1028 |Loder makine me efekte te ndryshme te zerit 66x37 cm




109 |Tavoline me tinguj te ndryshem muzikor 41x37 cm, lartesia 34 cm cope 120 1.5 Hmc.oh
Tabele mozaik me gjemba, 100 pjese, dim e elemteve 2.5 cm dhe 2.1 em ,Dime
110 |tabelave 18x22 cm cope 181 1.5 271.50
111 |Mbajtese e rratheve me muzike cope 180 1.5 270.00
112 |Vegla te drurit per ndertim cope 192 1.5 288.00




Ore puzle- Sa eshte ora/Njohja e ores

Ore edukative didaktike Dim:R23 cm

116|Loder druri Topogan me topa dhe cekan




117 [Kubeza te medha plastike cope 190 1.25 237.50

118|Kubeza te vegjel plastike cope 210 3 210.00
119|Puzie me figura te ndryshme cope 165 T 165.00
uNOFN_m me figura te ndryshme cope 175 1 175.00




e Ly, i.EFF%:!,;&;&&S»%??&?»r?»..ﬁ, s

Puzie me figura te ndryshme

124 Shtepi fodesy




Tre-rm me myzike -18 melodi

110 L5 165.00
. 15 210.00

Set | lodrave per pastrim

128|Set I lodar=ve me figura per kuzhine



129|7 ergjere loder Komplet 125 15 187.50

130 |Kafshe shtepiake nga plastika Komplet 190 1.5 285.00
131 [Ka fshe te egra nga plastika 207 1.5 310.50
132 |Lodller druri me ngjyra Cope 150 1.25 187.50
133 |Pesihqgi magnetik Cope 155 1.5 232.50 |




Tend me topa 120x100x30 cm

Paleté plastike pe ngkyra tempere

6580.00

Cope 1.6 256.00

48,422 85




