Republika e Kosovés

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
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PRISHTINA

Data: /7 15 ¥ 12020

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNA E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané:
Dhe

“Ndérmarrja Tregtare Grafike “Blendi", adresa: rr. Gustay Majer Nr.13" nga Prishtina -
Me numer té regjistrimit t& biznesit 80077076 dhe me numer fiskal 600178405 pérfagésuar nga Shaip
Rama— Drejtor i Kontrates ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjeter, jané pajtuar te lidhin njé kontrate
publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

" Furnizim me invertar ”

me numér identifikues: 616 20 014 111
Neni 1 Lénda

I.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e implementimit pér
dorézimin e mallrave né vijim: Furnizim me invertar.

1.2 Kontrata publike korizé do té implementohet me “vendosjen e porosive™ apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé &
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé (& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jané vetém sasi indicative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.] éshté (Jan&) té detyruar t& pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré q¢ &
prokurojné malléra; té pérmendura né 1.1.

1.5 Kohezgjatja e kontrates eshte 12 muaj nga data e nenshkrimit nga te dy palet.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& Jeté 30 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do t& jeté neper shkollat e Komunes se Prishtines,

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

'7 DDP - Dérgesat e Detyres t& Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.



Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin
e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé¢ Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi Vlera
totale indikative e kontratés éshté_117 820,00( Njéqinde e shtatembedhjet mijé e tetéginde e njezet
€uro € zero Euro cent. Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté (+3-) 30%..

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet 1& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizé.

4.4 Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té Kontratés.
Neni § Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
(f) Urdhér blerja;
(2) Sqarimet e derzuara OFE-ik gjate fazez se tenderimit.

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&ing kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésis¢ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jan& dhéng& mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra
ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t&
dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat & fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim. dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit
t€ komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin
e komunikimit té tij.




6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t& shkruar
dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim,
pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhen Shqipe né kater origjinale, tri origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTETE PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit. si¢ éshté shénuar né formularin
¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshirg t€ gjitha shtojcat pér kété dhe té& gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me referencé
né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale q& kané vleré ekonomike. duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat. artikujt.
Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet., objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues™ do & thot organizata e blerjes sé mallrave. si¢ éshté e quaijtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do (& thoté nj¢ person fizik ose juridik q¢ &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave 1& késaj kontrate
furnizon mallra q¢ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés,

1.6 “Inkotermet” do & thoté termat ndérkombétare treglare g€ pérb&iné rregullat e interpretimit & termave tregtare &
pércaktojné ményrén. kostot dhe rreziget g€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues,

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté. si dhe & vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do (& thot ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés. né pérputhje me
shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose hegjet. si mund t& béhet né bazé (& kontraiés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes™ do té thot¢ shérbimet ndihmése. si: instalimi. mirémbajtja. riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK™ do 1€ thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.

.11 *KVK?” do t¢ thoté Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton (& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje (& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
Nj€ pjesé (& saj te njé palé ¢ treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢. pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferoj¢ kontratén ose njé pjesé
t€ saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né favor t& bankieréve (& Furnizuesit. (¢ shumave qé duhet té paguhen ose q& do (& béhen
borxh sipas kontratés: ose

b) né rast & dhénies sé t& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ vela
pér pjesén e kontratés q& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q¢ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t¢ kontratés duhet té plotésajné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t&
Kontrat€s sé tij njé pale (& treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktucsve i béhen € ditura Autoritetit kontraktues me
rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates. Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga

martja e njoftimit, duke i paraqgitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te giithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pe€rmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund & siguroj. ku ¢
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,



4.4 Fumizuesi &ht¢ pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe (& agjentéve ose ¢
punésuarve, né t€ njgjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve t& tij.
Aprovimi i nénkontraktimit (& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk ¢
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim & vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até & periudhés s¢
garancisg nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi. Furnizuesi duhet gé. né ¢farédo momenti
pas skadimit & periudhés s¢ garancisé, t'j transferoj& menjéheré te Autoriteti kontraklues. me kérkesé dhe shpenzime & Autoritetit
kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i Jjapé Furnizuesit pa
pagest at€heré kur &shié e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje 1é specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave. specifikimeve dhe dokumenteve tiera,
né rast se ato mund té gjenden. Pas I&shimit & certifikatés s@ garancisg, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg néése éshté e nevojshme pér géllime t€ kontratés. skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q€ i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t& p&rdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér Ui léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané & nevojshme pér ekzekutim & miré t¢ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt &
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmeén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve (€ ligjeve, rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet. urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit (&
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime (& Furnizuesit,

6.2 Nése éshté e nevojshme, Fumnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér 1& dhénat mbi furnizimet ashtu gé
Autoriteti kontraktues t& mund t& marré Iejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do & vendosé q€ & marr¢ Icjet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe & arsyeshme.
duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré. aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin. dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime,

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative Q¢ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa ¢ nj¢ urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés, ai. duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje & kontratés.
do ta njoftojé autoritetin kontraktues per ket€ duke i paragitur arsyet ¢ tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do
te sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre. dhe punétorét vendorg & tij gjithashtu t'i respektojné dhe 1€ veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé & gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo éshtg e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit & kontratés. ai nuk do (& publikojé ose shpalosé¢ asnjé detaj
t¢ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup. pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa p&lgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontrakiues,
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit (& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t¢
ploté dhe t& mire & kontrates. Shuma e siguris¢ do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do té ndalet nga pagesa ¢
Autoritetit Kontraktues pér ¢farédo humbijeje q¢ &shté pasojé ¢ mosekzekutimit té ploté dhe t& duhur & obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ckzekutimit té kontratés do t€ jet¢ n€ formén e dhéné né pjesén 1V (¢ kontratés.

8.3 Ptrveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditesh
nga léshimi i certifikatés se perkohshme t¢ pranimit.

Neni 9 Sigurimi



9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose bleje. transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén ¢ specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1. Furnizuesi do (& mbajé pérgjegjési 1€ plot&, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga 1& gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit. nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshié pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin ¢ Republikés se Kosovés.

10.2 Té€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan€ pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontrakiuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit & vértetimit (& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t¢ lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak (€ ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga (€ gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ Eshté specifikuar né kontraté. pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha ¢ ekzekutimit & detyrave do t& filloj¢ né datén ¢ Iéshimit & Urdhér Blerjes. pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet. ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g¢ mund té ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve. & cilat nuk kan€& mundur & parashihen né
ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit. pérveg atyre q€ jané shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit:
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotgsojé obligimet e veta sipas kontratés:

) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve q¢€ nuk jané pér shkak & gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q¢ jang pérmendur né kéto Kushte (& pérgjithshme dhe 1€ cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t¢ Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund 1& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim t& bejé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér (& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérve nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues. brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues & dhéna
gjithépérfshirése ashtu q& t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin. autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje & periudhés s¢
realizimit nése mund (& arsyetohet, ose né ményre prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose 1& realizojé shérbimet brenda



limiteve kohore t& specifikuara né kontraté. Autoriteti kontraktues. pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
1€ tij sipas kontratés, do t& keté & drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit (& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale
(€ pérfundimit. U'i marré démet ¢ likuiduara t& barabarta me 0.25% né dité (& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t¢ likuiduara nuk do (€ prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né
paragrafin 14.1 do & llogariten né bazé & vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerds sé porosise ai mundet. pasi ta njoflojé me
shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit:
- te ndérpresé kontratén. dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté (& drejté pér kompensim: dhe

- 1€ hyj& né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e piesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér
kEt€ pjesé té kontratés. Furnizuesi giithashtu do té jete i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara n ga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit:

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do & jeté i
detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t¢ kontratés publike kornizg.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe n& kété rast Furnizuesi nuk do 18 keté (¢
drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& Jet€ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe diémet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij: dhe

- le njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhehequr prokurimin pér sjellje té keqge té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t¢ konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te porosise s¢ leshuar, té
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me disa operatore ekononiik:

- te njofloj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhthequr prokurimin pér sjellje té keqe & Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale. ckuivalente me 10% te porosise se leshuar, t¢
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do & keté & drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do (€ jeté i
detyruar (€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga Kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi
I5.1 Autoriteti kontraktues mundet. me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve:
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né& kohén e specifikuar pér dorézim: ose
¢.  instalimin ¢ furnizimeve gé& jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit. Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér. nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi péraq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues. edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit n¢ pajtim me kontratén, por instalimi i tyre ¢shté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.



15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé (& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi shié:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté: ose
b) &shté& i nevojshém pér arsye t€ kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit: ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit 1& mirg & kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e illé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 dit¢sh pas pranimit t& urdhrit pér & pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér géllim t& béjé ankese pér ta,

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin. do t& péreaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés si
realizimit gé do t& beéhen nga Fumizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t¢ drejté dhe & arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues,

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité. dhe pezullimi nuk €shté pér shkak t& gabimit & Furnizuesit. Furnizues. duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit & kontratés behet e pavlefshme pér shkak & gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime. parrcgullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéherg Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &shte qé & verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore & supozuara si dhe parregullsite apo
mashtrimet kang ndodhur né té véérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen. realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt & éshié
¢ mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do (& jené (& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q€ mund t€ shkaktojé humbje né& buxhetin ¢ Autoritetit Kontraktues,

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura n¢ kontraté né t& gjitha aspektet dhe t¢ jené konform né ¢
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet. mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t¢ cilat duhet ¢ mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit & kontratés,

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara n& KVK duhet & beéhen me kérkesé (& dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t¢ saktésohen materialet. artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe & tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& behet pranimi né ményrén e duhur. Materialet. artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két¢ pranim para se té
inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do & furnizohen
jané pranuar teknikisht né ketg ményré, ato prapé mund & refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekle ose gabime.
dhe né kété rast ato duhet 18 ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund Ui Jepet mundésia Ui riparojé dhe i
pérmirésojé¢ materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jang pérmirésuar né até ményré qé € jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t¢ sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé g& t'i mundésohet autoritetit kontraktues
(€ vazhdojé¢ me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé€ plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété
aspekt. dhe atij nuk do t'i lejohet gé & paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé. kontrollojé, masé dhe testojé komponentét.
materialet. dhe mjeshtéring, dhe té kontrolloje pérparimin e pérgatitjes. fabrikimit apo prodhimit & ¢farédo artikulli q€ pérgatitet.
fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né mEnyre q€ € pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin ¢ prodhimit. fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet q& jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje. vegla,
pun&, materiale, skica dhe t¢ dhéna t& prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) Te merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén ¢ testimeve:

¢) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe 1& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.



17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshié prezent n€ datén ¢ vendosur pér testim, furnizuesi mundet Qé. pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues. t& vazhdojé testimin, i cili do & konsiderohet se &shté béré né prezencén
¢ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ' dérgojé kopjet ¢ certifikuara si duhet t¢ rezultateve té testit te Autoriteli
kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta laimérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatel e testit, secili do tia japé tjetrit mendimin e vet brenda
I5 ditésh nga mospajtimi i tillé, Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste (& pérsériten né (& njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palg kérkon, t¢ testohen nga nj¢ ckspert i zgjedhur me marréveshje & ndérsjell&. Té gjitha
raportet e lestimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues. i cili do Ui komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé e
furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do & Jjené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do & bartet nga pala piképamja e sé¢ cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit. & cilat informata i kané marré gjatg
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& bhen né Euro, Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do (& béhen né llogariné bankare
t¢ dhéné né Pjesén V., Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. [ njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkeses
per pagesé. duhet (€ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare,

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do (€ jet€ data né t& cilén debitohet logaria ¢ institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do (€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t& plotésohet sepse
shuma nuk do té& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi
mund t&€ mos jeté legjitim. Né rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim & kontrollimeve tjera.
Furnizues do (¢ japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t¢ llogaritet
nga data né t€ cilén &shté regjistruar kérkesa per pages€ e plrgatitur né ményrén ¢ duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dh&né né Nenin 18.2. Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, té
kérkoj¢ interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni Iéshues i Kosovés né ditén e paré t&
muajit n& (€ cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté pike té pérqgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén
q¢ kalon ndérmjet datés sé afatit ¢ fundit (& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria ¢ Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé ose
1€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér (& Autoriteteve tjera Kontraktuese. dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informoj& AQP-né pér shkelje
té tille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i & gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé (¢
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do (& jené né pérgjegjési té Furnizuesit
deri né pranimin e tyre t& pérkohshém,

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e giendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa
kufizime. bartjen ¢ ashpér. ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n€ ambient t& hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet Ui pérshtaten, nése éshté e mundur. larggsisé s& destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve,
dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér bartje t€ réndé né ¢ gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi. shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet 1¢ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré (&
hapur né KVK. dhe i nénshtrohen ndryshimeve q€ mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.



19.4 Asnjé¢ furnizim nuk do & transportohet as té dorézohet né vendin ¢ pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin ¢
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& Jjeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit t¢ t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané (& nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéhere kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve &shté beré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Fumnizimet nuk do t& pranohen derisa t¢ jeng realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t¢ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues. gjaté progresit t& dorézimit & furnizimeve dhe para s¢ t€ merren furnizimet, duhet té keté fuqing q¢
1€ urdhérojé ose (& vendosi:

a)  heqjen nga vendi i pranimit. brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér. té t& gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues. nuk jané né pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe (& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve. pa marré parasysh testet e méparshme € tyre osc pagesat ¢ pjesshme t& tyre.
ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mijeshtéring ose dizajnin pér & cilin éshté pergjegjés furnizuesi, e q& sipas

mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

20.3 Furnizuesi. sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime t¢ veta. duhet ' evitojé defektet ¢ specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér ('i zbatuar
urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj. apo q¢ do & shfagen pér shkak t& késaj. Autoriteti kontraktues do t'i
zbres¢ nga paraté qé do t& paguhen ose (€ cilat do t& béhen obligim pér tiu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet gé& nuk jané té cildsisé s¢ kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara,
Shenja nuk duhet (& jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t'i heqé nga vendi i pranimit. nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé ¢ saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné
materialet ¢ refuzuara do t& refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur (& jené dorézuar né pajtim me kontratén, (i kené kaluar né
ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& Jené autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose
nése konsiderohet se éshté léshuar,

21.2 Furnizuesi mund té b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté (& pranimit té& pérkohshém atéheré
kur furnizimet (& jené t¢ gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues hrenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté;

- i leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng. nése kjo
Eshté e pérshtatshme, rezervat e tij. dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané t¢ gatshme pér pranim t& pérkohsh&m; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin. sipas mendimit té tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné té pamundur q& t& vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté periudhés s¢ fiksuar
pér pranim 1€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj¢ deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillé, nése éshie
e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢ refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né ¢
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari, Furnizuesi nuk do & nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin ¢
paragitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje & pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit & pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh. ai do t& konsiderohet se ka I¢shuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe. pérveg né rastet
kur certifikata ¢ pranimit (& pérkohshém konsiderohet se perbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me
kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté & drejte t& beje kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste té dorézimit & pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon (& drejtén pér t& dhéné pranim (€ pjesshém e té pérkohshem.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve. Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Aj gjithashtu do 1€ heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& béje
ndonjé ndryshim té& gjendjes sé vendit (& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,



Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do (& garantojé qé furnizimet té jené (€ reja. & papérdorura, 18 modeleve t¢ fundit dhe (& perishijé 1¢ gjitha
permirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni. materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme
né até ményré qé saktésohet né KVK,

22.2 Furnizuesi do (& jetd pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve. ose démeve né ndonjé pjesé & furnizimeve 1¢ cilat mund (&
paragiten, apo & ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat;

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive. mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi: ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Fumnizuesit gjaté periudhés sé garancisé: ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bers nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa me shpejt gé kjo t& mund ¢ praktikohet. Periudha
€ garancisé pér (& gjithé artikujt e ndérruar ose (¢ riparuar do & fillojé pérséri nga data né (@ cilén &shté beré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém per até pjesé t€ furnizimeve g &shté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonj& defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontrakiues do ta lajmérojé
Furnizuesin, Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj¢ dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund te:

a) & korrigjojé defektin apo démin veté. ose & punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet ¢
Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté g€ duhet té paguhen ose
garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy:

b) né rast se nuk ka sasi & duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni Q¢ & merrni shumén e duhur nga Furnizuesi:
ose

¢) té ndérpresé kontratén,

22.5 Obligimet ¢ mirémbaijtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do (& jeté 365 dité. Periudha e garancis¢ do t€ fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté. do (& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK, Fumizuesi do t&
marré pérsipér (€ realizojé ose té organizojé realizimin e miré¢mbajtjes dhe té riparimit té& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét
rezervé. KVK mund (€ sakiésojng qé Furnizuesi ¢ sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme. njoftimet dhe
dokumentet ¢ kané 1& béjné me pjesét rezerve q¢ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosg (i blej& nga Furnizuesi. duke kuptuar qé ky vendim nuk do
ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast & ndérprerjes sé prodhimit t& pieséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar qé (& blejé pjesét ¢ kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve rezervé. nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit té periudhés s& garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit. dhe
ateheré kur & jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i 1&shojé Furnizuesit njé certifikaté (& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues. duke cekur datén né & cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré t& tillg qé autoriteti kontrakiues t¢ jete i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do t& léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q¢€ jan& kérkuar sipas
Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré & tillg qe te jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jet& nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar n ga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare. Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve q¢ dalin sipas kontratés para I&shimit (& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe (& cilat kané mbetur
t€ parealizuara né kohén kur Iéshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve ¢ tilla do t& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave t¢ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelg kontratén nése nuk arrin (& shlyej& ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.



25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés. pala e démtuar do 18 keté & drejté pér kéto kompensime:
a) démet: dhe/ose
b) ndérprerjen ¢ kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund & Jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t¢ pérgjithshme: ose
b) déme té likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q¢ rezultojné nga zbatimi i masave t¢ parapara né kété nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat q& duhet t'j paguhen Furnizuesit. nga depozita. ose me pages€ nga siguria,

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&. pasi ' jap€ Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga
rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré peérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati 1& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné n ga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai (& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné
n¢ ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues:
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur: punét e tij jang duke u administruar nga givkatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje. ose &shté né ndonjé
situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme ¢ paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q& ka t& b&jé me sjelljen profesionale, prmes njé gjvkimi q¢ ka fuqiné e res judicata:

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé 1€ kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizat¢ kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal Q¢ i démton interesat financiare té Komuniteteve:
i) Furnizuesi . pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure & dhénies s& njé granti t¢ financuar nga buxheti i

komunitetit, éshté deklaruar se ka bérs shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese:

J) t€ gjitha modifikimet organizative q€ perfshijné ndryshime né personalitetin ligjor. natyrén osc kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paafiési tjetér ligjore g€ i pengon realizimit t&é kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té Japé garanciné ose sigurimin e kérkuar. ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé t&
hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk shté né giendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj (€ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me nj€ palé t& treté né emér 1& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyre pérmbushjen duhet (& pushojé sé ckzistuari menjéheré pas ndérprerjes. pavarésisht nga
detyrimet & mund té jeng paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas [éshimit t& njoftimit 1& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarre hapa
t¢ menjehershém pér ta permbyllur ekzekutimin e furnizimeve n¢ ményré (& shpejté dhe & rregullt dhe pér i zvogéluar né
minimum shpenzimet,

26.4 N rast t& ndérprerjes. autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé & jeté¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose 1 pérfagésuesve
1€ tij ose duke u béré atyre thirrjen ¢ duhur. do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés s¢ realizuar dhe té
bejé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe (& papérdorura. Do 1€ pérgatitet edhe njé deklaraté e parave q¢ duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave q& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do & Jet€ i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa (¢ jené pérfunduar furnizimet.
ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra. nése ka. t& furnizimeve ose do (& paguajé
shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén. ai do té ket t& drejté t¢ marré nga Furnizuesi humbjet qé i jan¢ shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.



Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi . pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet & paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t& afatit t¢ fundit,

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura: ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre. pér mé tepér se 180 dite. pér arsye qé nuk jané specifikuar n¢
kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do (& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tieter sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bérg mosrespektim ose shkelje 1& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve 1 tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

28.2 Pér géllime & kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit. goditjet. mbylljet e objektit ose ¢rregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik. luftérat qofshin t& deklaruara ose jo. bllokadat. rebelimet. rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet. shtréngatat, vetétima, vérshimel, erozionet. trazirat civile. eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjctér e
ngjashme e paparashikuar q¢ éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26. Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia ¢ realizimit.
démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése. dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér (¢ realizuar obligimet ¢ tij me kontraté éhté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do € jeté i detyruar (¢ paguajé interes pr pagesat € vonuara. pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t¢ kontratés. nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér (& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund & ndikojé né realizimin ¢
obligimeve & saj, menjcheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen ¢ mundshme dhe
efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat, Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim. Furnizuesi do &
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé (& gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér (& plotésuar ndonjé obligim q€ ngjarja ¢ forcés madhore t& mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t&
zbatojé mjete & tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave & autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit 1§
mijeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné 8 gjitha pérpieke per (& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet qé mund & ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme. palét do
1€ takohen dhe t&é mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do (& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale q¢ jepet pér arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do 1€ jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpickja
pér & arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje. & dyja palét do
té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetren,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh (& pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t¢ specifikuar né KVK. Nése nuk mund & arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit.
secila palg do té keté 1& drejté & vazhdojé n¢ fazén ¢ ardhshme té procedurés s& zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes. secila
palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi: osc
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi ng pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjvkata apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES: Kushtet e vecanta

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose nd

mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés ne KPK —‘

Kontratés

Pérshkrimi Nr.

nenit Nenit

Ligji 21 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ceshtjet

zbatueshém gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jete

dhe gjuha gjykata pérkatése né Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria 9.1 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit &shté 10% i vlerés se kontratés

ekzekutimit me vlefshméri prej 13 muaj

Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Programi 11 N/A

ekzekutimit

Tatimet dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)

marréveshjet

doganore

Patentat dhe | 13.1 N/A

licencat

Cilésia 18.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili

furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne

testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do t& béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e
dorezuara vetém né bazé t& shumés sé vierés sé njé Urdhar Blerje te
viefshme té I&shuar nga autoriteti kontraktues.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do ti barté té gjitha rreziget & kané t& b&jné me mallrat

deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet te paketohen né
menyre qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do t& béhet brenda 30 ditve pas pranimit te “urdhér blerjes”
nga ana e Furnizuesit.

ryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné



Dorézimi do t& béhet né nje dite pune dhe gjaté orarit t& punés te
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e| 241
garancionit
24.5 N/A
25.1 N/A

Shérbimet pas
shitjes

Zgjidhja 31.2 Komisioni per Ndermjetesim prané Ministrise se Drejtesise.
migésore e

mosmarrévesh;

es

Zgjidhja & 321 a) Cdo mqsmarréve_shje ndérmjet paléve té& cilat mund té lindin :qjaté
mosmarréveshj ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet
es & ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-
procedure Prishtiné né.

gjygésore ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk
éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
neé arbitrazh té Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit t& Kosovés
né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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Numri i polices: 060010150072847

[

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Prishtinés
(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues”).

Né emér té: NTG Blendi O.P., GUSTAV MAJER NR.13 Prishtine
(né vazhdim “operatori ekanomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: : “Furnizim me invertar “
616-20-1293-1-1-1,Nr i brendshém 616 20 014 111

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé€ Tenderit, me numeér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Njembedhjet mije e Shtate ginde e Tetedhjete e Dy 11,782.00 €
zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga
kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhef/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalg, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té€ materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 11,782.00 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa
mé shpejt gé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshté e vlefshme 395 dité prej 12.08.2020 deri mé 11.09.2021
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S “SIGKOS”
sh.a mé s€ voni deri né datén e shénuar mé larté.

K.S. “SIGKQS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kug L-B nr.1,Prishtiné



Pér : KOMUNA E PRISHTINES
Nga: NTG"Blendi”
Data : 12.08.2020

AUTORIZIM

Une Shaip Rama pronari NTG BLENDI nga Prishtina autorizoj ; AGRON DEVA nr personal:
1174775644 e emer timin te nenshkruaj kontraten me titull : Nr i prokurimit 616-20-1721-1-2-1
Nr[1] i prokurimit

616-20-1293-1-1-1

Nr i brendshém

616 20 014 111

Titulli: “Furnizim me invertar “

Ky autorizim nuk mund te perdoret per gellime te tjera.
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