Republika e Kosovés PRISHTINA

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina Pristina -Municipality of Prishtina

Data: 4 15 5 12019

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNA E PRISHTINES, (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njérén ang;
Dhe

N.T.SH”Atom Med” nga Ferizaj - adresa: Uran Tinove,Pn- Ferizaj, me numér té regjistrimit té biznesit
810878928 dhe me numer fiskal 600374326 pérfagésuar nga Bekim Murati— drejtor ne vazhdim
‘Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

"Furnizim me material shpenzues pér shérbime laboratorike dhe RO- kabineti- LOT 3"

me numér identifikues: 616-19-104-1-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e implementimit pér
dorézimin e mallrave né vijim: Furnizim me material shpenzues pér shérbime laboratorike dhe RO-
kabineti- Lot 3

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo g& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj
kontrate publike korniz€, duhet qé t& dérgojé “porosing™ tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim
me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indicative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jan€) t& detyruar té pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré q¢ t&
prokurojné malléra; t& pgrmendura né 1.1.

1.5 Kohezgjatja e kontrates eshte 12 muaj nga data e nenshkrimit nga te dy palet.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 20 dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té& furnizimit do t& jet¢ QKMF Prishtine.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

17 DDP - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon pranimin
e pérkohsh&m t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t€ Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjale.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga Furnizuesi Vlera
totale indikative e kontratés &shté 26.382,00 Euro. Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté (+:-) 30%..

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pages¢ q¢ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizg.

4.4  Pagesat do té behen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose & Veganta t& Kontratés,
Neni5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
(H Urdhér blerja;

(g) Sqarimet e derzuara OE-ik gjate fazez se tenderimit.

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t€
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& béjn¢ me kété Kontrat€ ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra
ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t&
dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté két€ né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t€ pranimit
t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin
e komunikimit & tij.

6.3 Kudo qge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé té shkruar
dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim,
pajtim. certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhen Shqipe né kater origjinale, tri origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 *Kontraté" do t& thot& marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin
¢ kontratés t€ nénshkruar nga palét. duke pérfshiré 1@ gjitha shtojeat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé
né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t¢ mira materiale q¢ kané vieré ekonomike. duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt.
Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet. objektet né formé t& ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do t& thot¢ organizata e blerjes s&é mallrave, si¢ &shig e quajtur Fletén mbi t& Dhénat ¢ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do (€ thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
furnizon mallra q& jang objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet™ do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit ¢ termave tregtare qé
percaktojné ményrén, kostot dhe rreziget g& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do (& thoté dorézim i produkteve me cilési. sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe & vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés. né pérputhje me
shtesa 1€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé ¢ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes™ do té thoté shérbimet ndihmése. si: instalimi. mirémbajtja. riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime & ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thot¢ Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.

11T “KVK” do t& thoté Kushtet e Vecanta t¢é Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q¢ i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes & cilés Furnizuesi e transferon kontratén ¢ vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e tretd.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé kontratén ose njé pjesé
1€ saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve (& Furnizuesit. 1& shumave q& duhet t& paguhen ose q& do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé 1& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2. aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ veta
pér pjesén ¢ kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisg q& zbatohen pér dhénien e kontratés pérvee
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shte valide vetém nése ka marréveshje (& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese 1¢
kontratés s tij njé pale (& tretg,

4.2 Elementet e kontratés q¢ do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates. Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga
marrja ¢ njoftimit. duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pgrmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund & siguroj, ku e
konsideroné si t&é nevojshme. pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Fumnizuesi &shté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve (€ vet si dhe t& agjentéve ose (&
punésuarve. né (& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve € tij ose punétoréve t& tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé g€ e tejkalon até & periudhés s¢
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet g i jep nénkontraktuesi. Furnizuesi duhet €, né ¢farédo momenti
pas skadimit & periudhés s¢ garancisé. t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues. me kérkesé dhe shpenzime & Autoritetit
kontraktues. pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen ¢ garancisé s¢ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme. brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés. autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa
pagesé atéheré kur €shté e nevojshme. njé kopje (& skicave & pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje (€ specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera (& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t& gjenden. Pas lgshimit t& certifikatés sé garancisé. ose pas pranimit final (& saj. Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér Ui léshuar Furnizuesit urdhra administrative g€ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q¢ jané t& nevojshme pér ekzekutim t€ miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt &
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve t€ ligjeve. rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet. urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t&
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén ¢ kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Néése éshté ¢ nevojshme. Furnizuesi do ta lajmérojé me kohg Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat ¢ importit brenda njé periudhe té arsyeshme.
duke marr¢ parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné ¢ duhur duke perfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin.
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés. ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje 1€ kontratés.
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit (& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do (& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet Ui respektojé dhe (& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do
té sigurojé q& personeli i tij. 1& aférmit e tyre. dhe punétorét vendoré & tij gjithashtu t'i respektojné dhe t€ veprojn€ sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé & gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ckzekutimit (€ kontratés. ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj
té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Niése Furnizuesi éshté grup. pérbérja e grupit nuk do (& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés. furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e siguris¢ do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do t€ ndalet nga pagesa ¢
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé ¢ mosekzekutimit (€ ploté dhe & duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria ¢ ekzekutimit t& kontratés do t€ jeté né formén ¢ dhéng né pjesén [V (& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do t€ |1&shohet brenda 30 ditésh
nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi



9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundeér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transportoj. ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1. Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale q& shkaktohen
nga ckzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan€ pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje 1€ tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s¢ fundit & vértetimit t& pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave. licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha ¢ ekzekutimit t& detyrave do té filloj¢ n¢ datén e leéshimit té¢ Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sg tij vonohet, ose pritet se do &
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ckstra ose plotésuese:

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike n& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin ¢
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve. t& cilat nuk kan& mundur & parashihen né
ményré 1€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jané shkaktuar prej gabimit t€ furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) T¢ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit:

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q¢ jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér shkak té gabimit t¢ Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund (& keté vonesé. Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qellim 1€ beje kérkesé pér zgjatje & periudhés sé realizimit pér t¢ cilén ai konsideron se ka & drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues. brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
giithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kéérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh. me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés s¢
realizimit nése mund @ arsyetohet. ose né ményré prospektive ose retrospektive. ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i éshié
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose (€ gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda



limiteve kohore t& specifikuara n& kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
t& tij sipas kontratés, do t¢ keté 18 drejt&. pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale
t¢ pérfundimit. t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0.23% né dité t¢ vlerés s€ furnizimeve t& pa dor€zuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t¢ likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara 1€ parapara né
paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén (& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit:
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté 1€ drejté pér kompensim: dhe

- 18 hyjé n& njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t€ paguhet pér
kété pjesé & kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit. me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné ¢ realizimit:

- te ndérpresé porosine. dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do & jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t¢ kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon. dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t&
drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo
pamundési e tij: dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe t&€ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga

Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te porosise se leshuar. t&
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, &
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine. dhe né kété rast Furnizuesi nuk do (& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do & jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén ¢ mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet. me urdhér administrativ, né& ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé 1€ pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve:
b. dorézimin e furnizimeve né vendin ¢ pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim: ose
¢. instalimin e furnizimeve q¢ jané dorézuar né vendin ¢ pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit. Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon ¢ Furnizuesit ose n& ndonjé vend
tictér. nga pérkeqésimi. humbja apo démtimi pér aq sa (€ jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues. edhe nése
furnizimet jané dorézuar n& vendin ¢ pranimit né pajtim me kontratén. por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.



15.3 Shpenzimet plotésuese qé jang shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé & shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré & ndrvshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye & kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri ¢ ekzekutimit t& miré (& kontratés ose (& ndonjé pjese & saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté & drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratis pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit & urdhrit pér t¢ pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim & bé&jé ankesé pér ta.

I5.5 Autoriteti kontraktues. pas konsultimit me Furnizuesin, do 1& pérecaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés s¢
realizimit ¢ do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t€ arsyeshme sipas mendimit té autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité. dhe pezullimi nuk &sht¢ pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues. mund t& kérkojé & vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh. ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés behet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i bejé pagesat ose mund U’ kthejé shumat qé
tashmé jan€ paguar. né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qellimi i pezullimit & kontratés &shté qé 1¢ verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t¢ supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kang ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do (& rifillojé sa mé shpejt qé éshté
¢ mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t€ kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose q& mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues,

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jen& konform né &
gjitha aspektet me skicat, sondazhet. modelet. mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, (& cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjate periudhés sé realizimit t& kontratés,

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé & dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& sakt&sohen materialet. artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& behet pranimi n€ ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér ké& pranim para se (@
inkorporohen né furnizime,

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do t& furnizohen
Jjan& pranuar teknikisht né kétg ményré. ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né¢ kéte rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia Ui riparojé dhe t'i
permirésojé materialet dhe artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jan€ riparuar dhe jang pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t€ sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé U'i mundésohet autoritetit kontraktues
t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité gé mund t'i hasé né ke
aspekt, dhe atij nuk do Ui lejohet q& t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé,

17.2 Autoriteti kontraktues do & keté t& drejté qé heré pas here t€ inspektojé. kontrollojé. masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit 1é ¢farédo artikulli q& pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t"u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pérecaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kan€ cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit. pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet € jané specifikuar ng¢ KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve (¢ tilla. Furnizues do t&:

a) | jap¢ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé. ndihmé, mostra ose pies€ pér testim. makina, pajisje. vegla.
puné, materiale. skica dhe t€ dhéna t& prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:

¢) T jap¢ autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do (& realizohen testimet.



17.4 Nése perfaqsuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén ¢ vendosur pér testim, furnizuesi mundet q&, pérveg
nése ka marr€ udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues. t& vazhdoj testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré ne prezencén
¢ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet & rezultateve t¢ testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit. do U'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet ¢ sipérpérmendura. autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit. secili do t'ia japé tjetrit mendimin ¢ vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné Q€ kéto teste t€ pérsériten né ¢ njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon. té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjelle, Té gjitha
raportet ¢ testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues. i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do (& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit ¢ detyrave t& tyre. autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operimit. t¢ cilat informata i kané marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

8.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Fumnizues do t¢ béhen né llogaring bankare
t& dhéné né Pjesén V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular. q& i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé. duhet t€ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet (& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (& cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do 1€ jeté data né (€ cilén debitohet llogaria ¢ institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do 1€ jet¢ ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pages€ nuk mund t€ plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi
mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim @ kontrollimeve tjera.
Furnizues do (€ japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet
nga data n& (€ cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé ¢ pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q¢ t¢ ket¢ kaluar afati i fundit i dhén¢ né& Nenin 18.2, Furnizues mundet qé. brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar. té
kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé (& re-zbritje qé zbatohet nga institucioni I&shues i Kosovés né ditén e paré t&
muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtat¢ piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén
q¢ kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria ¢ Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéng né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Furnizuesit gé ose
1€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues,

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér (& Autoriteteve tjera Kontraktuese. dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje
t& tille. AQP mund € ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave & pérbashkéta kornizé 1@
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési té Furnizuesit
deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t¢ parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes s€ tyre gjaté
transportit deri n¢ destinacionin ¢ tyre. si¢ éhté dhéng né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér. ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur. larggsisé sé destinacionit pérfundimtar 1& furnizimeve.
dhe mundésisé s&€ mungesés sé pajisjeve pér bartje 1€ réndé né & gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré 1é
hapur né KVK. dhe i nénshtrohen ndryshimeve & mund (€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.



19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as & dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t¢ keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do 1& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t¢ gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve té furnizuesit. q& jané té nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q¢ €shté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime 1& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit. n& pikén e dorézimit dhe/ose n& destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues. gjaté progresit t¢ dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet. duhet 1€ keté fuqing qé
1€ urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér. té t& gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues. nuk jané né pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme:

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat e pjesshme (€ tyre,
ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér ¢ cilin ¢shté pérgjegjés furnizuesi. ¢ qé sipas
mendimit (& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén:

d)  qé puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jan& né pajtim me
Kontratén. ose q¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés,

20.3 Furnizuesi. sa mé shpejt qé &hté ¢ mundur dhe me shpenzime (& veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté (€ punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe (€ gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj. apo gé do t€ shfagen pér shkak (& késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
zbresé nga paraté q¢ do t& paguhen ose té cilat do t& behen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jané t¢ cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet t& jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo & ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues. brenda njé periudhe g¢ e sakt&son autoriteti kontraktues.
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me (& drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T¢ gjitha punét & pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té Jjené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré t¢ kénaqshme testet ¢ kérkuara. dhe & jené autorizuar. si dhe t& Jet€ leéshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose
nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té& pranimit & pérkohshém atéhere
kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- Ui léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me nj¢ kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
gshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cileén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané (¢ gatshme pér pranim 1é pérkohshém: ose

- 1€ refuzojé aplikacionin. duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin (€ cilin. sipas mendimit & tij ¢ kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér pranim & pérkohshém ose final. autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshte
¢ mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢ refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari, Fumnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér 1€ evituar obligimin ¢
paragitjes s¢ furnizimeve né nj¢ gjendje t& pérshtatshme per pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose 1€ 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda
nj¢ periudhe prej [30] ditésh. ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe. pérveg né rastet
kur certifikata ¢ pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me
kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté (& bejé keérkes€ pér certifikaté (& vecanté pér secilén pjesé,

21.5 Ne raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim 1€ pjesshém e té perkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do 1€ heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe 1 bgjé
ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.



Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do & garantojé qé furnizimet (& jené (& reja, t€ papérdorura. t& modeleve t¢ fundit dhe & pérfshije @ gjitha
pérmirésimet ¢ kohéve té fundit né dizajn dhe materiale. pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do & garantojé qé
asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme
né até ményré qé sakiésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve & cilat mund &
paragiten. apo € ndodhin gjaté periudhés sé garancis¢ dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive. mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& mire nga Furnizuesi: ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé: ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér (& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund t& praktikohet. Periudha
¢ garancisé pér t¢ gjithé artikujt ¢ ndérruar ose t¢ riparuar do t& fillojé pérséri nga data né & cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerdsimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do (¢ vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve g éshté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé. autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé n¢
njoftim. autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté. ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet ¢
Furnizuesit. né t& cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté q& duhet & paguhen ose
garancit¢ q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga (& dy:

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t& merrni shumén ¢ duhur nga Furnizuesi:
ose

¢) t€ ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé
nuk &shté e specifikuar. ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé€ do (€ fillojé n& datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté, do té Jepen né pajtim me t& dhénat ¢ parapara né KVK. Furnizuesi do t&
marré persipér (€ realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét
rezervé. KVK mund & sakigsojné q¢ Furnizuesi & sigurojé ndonj¢ ose (& gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet q& kané té b&jné me pjesét rezerve qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pies€t rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi. duke kuptuar q& ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit & pieséve rezervé. duhet t¢ lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar g¢ & blejé pjesét ¢ kérkuara dhe. pas ndérprerjes. skicat. vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé. pas skadimit t& periudhés sé fundit. dhe
atéher€ kur (€ jené zgjidhur (€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i I&shojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né @ cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré t& tillé qé autoriteti kontraktues 1€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjeherg pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas
Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té tille qg (€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues,

24.2 Kontrata nuk do t¢ konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa (€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa € konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh 1&shimin e certifikatés pérfundimtare. Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten 1& detyruar pér
plotésimin e obligimeve g dalin sipas kontratés para I&shimit t¢ certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur
1€ parealizuara n¢ kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave 1& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté,



25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala e démtuar do té ket@ & drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave 1€ sipérpérmendura, mund (€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme: ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né k&té nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat & duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita. ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé. pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim. ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga
rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né& ményré pérmbajtjesore nuk arrin Ui realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate:

b) Furnizuesi déshton né& pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém té& paralajmérimit & dhéng nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai (€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné
né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues:
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur: punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat. ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore. i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi €shté dénuar pér njé shkelje qé ka t¢ b&jé me sjelljen profesionale. pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje & réndé € kege jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t@ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion. pérfshirjc né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi . pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti (& financuar nga buxheti i
komunitetit. éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve & veta kontraktuese:

J) & gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit (& kontratés:

) Furnizuesi nuk arrin (& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo sigurimin mé &
hershém (& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj 1& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues. pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ckzistuari menjéheré pas ndérprerjes. pavarésisht nga
detyrimet & mund té jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit & ndérprerjes sé kontratés. do ta udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa
té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin ¢ furnizimeve né ményré (& shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né
minimum shpenzimet.

26.4 N¢ rast € ndérprerjes. autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani (& Furnizuesit ose té& pérfagésuesve
t& tij ose duke u béré atyre thirrjen ¢ duhur. do ta péreatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés s€ realizuar dhe t&
b&jé rexhistrimin e materialeve t¢ furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s¢ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do 1€ jet¢ i obliguar t& bgjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet.
ndérsa Autoriteti kontraktues do (& keté & drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra. nése ka. (¢ furnizimeve ose do t& paguajé
shumén q& duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté (& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé¢ i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK.



Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& Iéshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t¢ afatit ¢ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésoj obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve & pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve. ose ndonjé pjesé t& tyre. pér mé tepér se 180 dité. pér arsye qé nuk jané specifikuar né
kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit,

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé (& drejté apo autoritet {jetér sipas kontratis s¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1. Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém q& mund t'j jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t¢ obligimeve (€ saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve (¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore g€ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fugi.

28.2 Pér qéllime & kétij Neni. termi "forcé madhore” do t& thote veprimet ¢ zotit, goditjet. mbylljet e objektit ose ¢rregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik. luftérat qofshin t& deklaruara ose jo. bllokadat. rebelimet. rastet e dhunés. epidemité,
rréshqitjet e tokés. térmetet. shiréngatat, vetétima, vérshimet. erozionet. trazirat civile. eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér ¢
ngjashme e paparashikuar q& éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin ¢ duhur,

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26. Furnizuesi nuk do (& jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit.
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér t& realizuar obligimet ¢ tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje & forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27. Autoriteti kontraktues nuk do & Jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara. pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje & kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund & ndikojé& né realizimin e
obligimeve (€ saj. menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t&
vazhdojé t'i realizoj¢ obligimet ¢ tij sipas kontratés pérderisa €shté mjaft praktike, dhe 1€ angazhojé t& gjitha mjetet ¢ arsyeshme
alternative pér t¢ plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do 1@
zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé két& nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t¢ urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet Ui béjné 1€ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo & shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
t€ takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t¢ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do 1€ jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér & arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do
t€ jené t€ lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme (& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh & pérpigen 1€ pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit & procedurds sé pajtimit.
secila palg do té keté (& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme (& procedurés s& zgjidhjes sé¢ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjvqésore

30.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&é mosmarréveshjes. secila
palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi: ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes. gjykata apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES: Kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné

mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi Nr.

nenit Nenit

Ligji 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha géshtjet

zbatueshém gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté

dhe gjuha gjiykata pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria 9.1 Shuma e sigurisé s& ekzekutimit éshté 10% i vlerés se kontratés

ekzekutimit me vlefshméri prej 13 muaj

Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Programi 11 N/A

ekzekutimit

Tatimet  dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)

marréveshjet

doganore

Patentat dhe | 13.1 N/A

licencat

Cilesia 18.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili

furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne

testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do té béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e
dorezuara vetém né bazé té shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje te
viefshme té léshuar nga autoriteti kontraktues.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget gé kané t& béjné me mallrat

deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t&é paketohen née
meényré qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do té béhet brenda 20 ditve pas pranimit te “urdhér blerjes”
nga ana e Furnizuesit.




Dorézimi do té béhet né njé dit¢ pune dhe gjaté orarit t& punés té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e (241
garancionit
245 N/A
Shérbimet pas 29.1 N/A
shitjes
Zgjidhja 31.2 Komisioni per Ndermjetesim prané Ministrise se Drejtesise.
migésore e
mosmarréveshj
es
Zgiidhia 8 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
gJian) ; ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshj ; " : i s e
o5 e ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-
procedure Prislltiné.
gjygésore

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk
éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
né arbitrazh t&¢ Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té¢ Kosovés
né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




LOT-3

Furnizim me material shpenzus laboartorik — Sasia pér 1 vit

Sasia Njesia Cmimi/Njési [Shuma
Eproveta me EDETA 2,7 ml pa
vakum 28000|copé 0.05 1400
Mikrokiveta K150 me EDTA,200
mikrolitera 15000|copé 0.16 2400
Eproveta plastike per SE me Na-
citrat+pipeta plastike e gradume
standarde 30000|cope 0.18 5400
Mbajtese te SE sipas llojit te
ofruar 20|copé 3 60
Pipeta Westergen (gelqi) 1000{copé 0.02 20
Eproveta plastike peruring konike
10ml 52000|copé 0.04 2080
Gota té urines 50-100 ml 50000(|copé 0.07 3500
Mbajtese plastike pér eproveta (
plastic) cope 18|copé 3 54
Glukometer 16{copé 5 80
Test traka pér glukometer (sipas
llojit té aparatit ge ofrohet) 2000|copé 0.12 240
Eproveta plastike pér biokimi 5-
10 ml 8000|copé 0.015 120
Leter per kohe t e gjakderdhje 20|pako 3 60
Vazhdues te vegjél ( verdhe) 0-
200 mikroliter 20000|copé 0.005 100
Vazhdues té medhenj(kalter) 200-
1000 mikroliter 32000|copé 0.005 160
Dyll per hematokrit 10|copé 1 10
Mikrokapilar per hematokrit
gjatesis 75ml 75 mikroliter
gjak 1000|copé 0.001 1
Xhama mikroskopik 1x50 te
thjesht 400|pako 1.5 600
Xhama mbulus 18x18 (1x200)
pako 250|pako 3 750
Pipeta automatike 10-100
mikroliter 5|cope 70 350
Test traka pér urine (min. 10
parametera) 40000{cope 0.075 3000




Pipeta automatike 100-1000

mikroliter 5|copé 70 350

Oré digjitale 10|copé 5 50

Lidhése automatike 50|copé 4 200

Brusha per pastrim —S,M,L 10|copé 0.1 1

Eproveta litium heparin  5-7,5

ml 2000|copé 0.07 140

Eproveta pér serum me vakum 7

ml 15000|copé 0.08 1200

Lanceta 1x200 20|pako 3 60

Kiveta per fotometer plastike 2

ml 300|copé 0.06 18

Kiveta pér Selektra XS 100|copé 7 700

Kiveta pér Selektra S 30|copé 35 1050

Kiveta per Selectra M 50|copé 35 1750

Gota té serumit pér Selektra 4000|copé 0.04 160

Gota té serumit pér analyzer

bikokimik Keylab 2500|copé 0.04 100

Kiveta pér analizer biokimik

KeyLab 700|copé 0.1 70

Kiveta per analyzer biokimik

Piowey 1000|copé 0.04 40

Gota pér serum per analyzer

biokimik Piowey 1200|copé 0.09 108
TOTALI 26382

TOTALI
Totali per LOT 3 26382

Analizera biokimik Selektra posedojm 4 copé S dhe 1 copé SX.Keylab 6 copé dhe 1 copé Piowey

g =l salution
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Nexhat Sh.Qorrolli
Ferizaj

LRP.nr. 4863/2018
Mg: (2018-12-04) , para meje, Noter: Nexhat Qorrolli, i nénshkruar ng fund me seli t& zyrés noteriale né
Ferizaj, rr. "Regakut” p.n., &shté paraqitur:
1. N.T.SH ,,Atom - Med,,, me seli né rr.,,Cen Dugolli,,pnr - Ferizaj, né , me numer t& biznesit 70513501 dhe
me numer fiskal 600374326 pérfaqsuar nga bashképronari Bekim Murati, i/e lindur me 15/10/ 1979, né
zotésia e veprimit e ploté, me vendbanim né rr. "Hasan Berisha", n& Ferizaj, , Kosovar, i/e identifikuar pérmes
letérnjoftimit me numér personal 1012514758 léshuar nga MPB-ja e RKS-s&, me vlefshméri deri me daten
2019-01-08, ne rolin: Autorizuesi, me kérkesé qé ta pérpiloj kété akt noterial me sa vijon:

AUTORIZIM I PERGJITHSHEM PER PERFAQESIM
Uné: N.T.SH ,,Atom - Med,, e pérf Bekim Murati E AUTORIZOJ Ardian Mareveci, i/e identifikuar pérmes
leternjoftimin me numér personal: 1231762643 léshuar nga MPB-ja e RKS-s&: , q& mund né emér timin dhe
llogaring time t€ mé pérfaqésoj né veprimét juridike né té gjitha organét administrative dhe ato gjyqésore né
Republikés sé Kosovés.
I autorizuari im mund t&€ mé pérfaqésoj prané té gjitha Gjykatave né Republikén e Kosovés, prané Ministrive
dhe Agjensioneve t& ndryshme né Republikén e Kosovés, prané t& gjitha Komunave né Republikén e Kosovés
dhe né té gjitha zyrat noteriale dhe zyrat e avokatisé né Republikén e Kosovés dhe parné té gjitha stacioneve
policore né Republikén e Kosovés né té gjitha progedurat ligjore lidhur me aplikimin dhe nxjerrjen e
dokumenteve t& ndryshme n& emér t& kompanis né tjalé.
I autorizuari mund q€& né& emér timin t& aplikoj dhe t& térheq t& gjitha dokumentet e mija personale dhe t& jap
deklarata né emér timin personal lidhur me palikimin dhe nxjerrjen e dokumenteve.
Té gjitha veprimét juridike t€ cilat i ndermerr e autorizuara ime i pranoj me t& gjitha pergjegjésit ligjore.---------
Pasojat ligjore t& kétij autorizimi mé u jané spjeguar nga Noteri dhe i pranoj me t¢ gjitha pérgjegjésité ligjore.---
Kompenzimi pér pérplimin e kétij akti noterial nga ana e noterit &shté llogaritur sipas Udhézimit administrativ
02/2012 - neni 21 pika 8 t€ tarifés né lartési prej dhjeté euro (10 euro) +TVSH-ja 18% Totali pér pages: 11.80
Ky akt noterial &shté pérpiluar né 2 (dy) ekzemplar origjinal nga t& cilat 1(nj&) i merr dhénési i autorizimit
ndérsa 1 (nj€) mbetet né dosje noteriale.
Noteri palés ia lexoi kété akt noterial, ku pas pyetjes s& drejtépérdrejté u bind se ky autorizim i cili ipet i
pergjigjet vullnetit t& shprehur t& tij, pas sé cilés pala deklaroj se e ka kuptuar né térési pérmbajtjén dhe &shté
i pajtueshém me té.
Dokumentet q¢ i bashkangjitén kétij akti en brevet- dosjés s& origjinalit: kopja e Letérnjoftimit t& Autorizuesit ,
kopja e Letérnjoftimit t& t& Autorizuarit.
Veprimi i noterizimit u krye pandérpre né Ferizaj né ora-09:35. )
DHENESI I AUTORIZIMIT: N.T.SH ,,Atom - Med,,<<---+----




Sigurimi i Ekzekutimit

Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.
]

IKOSOVA

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCIONIT
GUARANTEE INSURANCE POLICY
Nr Policés 100692
Pnlirv No®

Kontraktuesi: |Atom - Med O.P.
Pérfagésuar | Bekim Murati
nga:
Adresa: | Rr Uran Tinova p.n
Nr. i Biznesit: |810878928
Garantuesi: |K.S. Kosova e Re SH.A
Bankae |[BEK - Banka Ekonomike
MRarantiacit
Pérfituesi; |KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES
Adresae |PRISHTINE
Pérfituesit:
Shumae | 5,800.00
Sigurimit:
Nurmrii | 616-19-4067-1-2-1
Denbrimit
Titulli i |Furnizimi me material shpezues per shérbime
Kontratés: ||aboratorike dhe RO-Kabinete Pér Lot 1 dhe Lot3
Data e |16/08/2019 Data e |14/09/2020
Fillimit: Mharimit:

Primi: 101.79| TVSH: 18.32| Totali: 120.11
Ményra e |Transfer Bankar Nr [1401000000597893
pageses: lAdriar

Data e [16/08/2019 00:00:00
Lashimit:

Lénda e garancisé

Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj
Police té sigurimit jané:

1. Mbéshtetur né kété Policé - Garancie, Siguruesi /
Garantuesi merr pérsipér qé té plotésojé ¢do detyrim
kontraktor i cili éshté i garantuar me kété policé,

2. Pérfituesi e ka té drejtén t7 drejtohet Siguruesit /
Garantuesit pér marrjen e démshpérblimit deri né
shumén e garantuar, vetém  kur detyrimet
kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té Siguruarit /
Kontraktuesit - Ekzekutuesit té Kentratés.

3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit,
Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta qé ti drejtohet
té Siguruarit / Kontraktuesit, me té gjitha mjetet
ligiore, pér té béré rimbursimin e shpenzimeve (&
kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj
pérfituesit (cedimi i té drejtave nga Pérfituesi te
Siguruesi / Garantuesi).

4 Ky sigurim éshté lidhur sipas Kushteve te
Pérgjithshme  té  Sigurimit té  Garancive dhe
ekzekutimit té kontratés té cilat jané pjesé pérbérése
e késaj Police.

5. Pér polica te sigurimit - Ekzekutimi i kontratave -

pjesé pérbérése e késaj police éshté kontrata e
ekzekutimit té punéve ndérmjet autoritetit
kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues

(té Siguruarit) si dhe marréveshja e lidhur né mes
Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e léné

peng).

166200 %1eS "IN
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Me nénshkrimin e késa]j police t& sigurimit pajtohem qg'K.!';. i&nswa e Re téiruaj 1!..Iﬂi'lél'.fi_t & mia personale/biznesit, té cilat do té pérdoren nga kompania
pér qéllime statistikore, hulumtime dhe raportime né Reglistrin Kreditor t& Kosovés sidhe pér trajtimin e démeve. Gjithses! kuptohet se uné i siguruari

me vullnet té lire, té barabarté dhe me mirébesim kam pranuar

Fii

Zy ﬁ"ar‘n‘jr"gif ties

primin ¢ sigurimit dhe kame lexuar, kur

aarancinntt

Vula /Stamp

dhe p e sigurimit te

| Siguruari



Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.

IKOSOVA: o

Deklarat e Garancionit Nr Policés 1006923
Pnliev No

Sigurimi i Ekzekutimit

Pér: KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES

(Autoriteti kontraktues)

Né emér té: Atom - Med O.P.

(Operatori ekonomik)

Titulli i aktivitetit Furnizimi me material shpezues per shérbime laboratorike dhe RO-Kabinete Pér Lot 1 dhe Lot3

Nri Prokurimit:  616-19-4067-1-2-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri e
garancionit duke iu referuar dosjes, me numér té prokurimit/dosjes té lartcekur té dérguar nga
Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé sigurimin e garancionit né shumén e saktésuar
té specifituar né dosje;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété sigurim:

ANDA] NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né
emér té operatorit ekonomik, deri né njé total e shuma e sigurimit, zotohemi té ju paguajmé, qé me
kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

1 Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori
ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit
kontraktues déme substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé;

2 Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané
mbet pa u paguar shumé punétorg, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar deri ne shumén e sigurimit, si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé
kundérshtim as ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me
konfirmimin “e pranimit”,

Shuma e Sigurimit €: 5,800.00

Ky sigurimi vlen deri: 14/09/2020

AT e

Nénshkrimidl}gv 3 & Garantusit

Data e léshimit: 164’65."5019 (/3 .
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