KONTRATE PUBLIKE KORNIZIE
616-21-3712-1-2-1/C645

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), n€ njéren ané:
dhe

" MEDBRAND " SH.P.K., Rr.Kuvendi Lezhés ob.nr.9, Fushé Kosové, ( (ne vazhdim “Furnizuesi’’), adresa:,
me numér unik te regjistrimit te biznesit 810918477, pérfagésuar nga: Fatmir Gashi:ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizim me:

Furnizimi me material shpenzues per sherbime laboratorike- Furnizimi me reagensa per numerues
hematologjik ADVIA 560 5 - Loto 3 numér identifikues: 616-21-3712-1-2-1

Neni 1 [.énda

1.1 Lénda e kontrate publike korniz¢ &shté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat ¢ implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizimi me reagensa pér numérues hematologjik ADVIA 560 5 sipas pérshkrimit teknik

Nr. 616 21 053/1 111
Loto - Furnizimi me material shpenzues pér shérbime laboratorike- Furnizimi me T
3 reagensa pér numérues hematologjik ADVIA 560 S - Loto 3

1.2 Kontrata publike kornizé& do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té
ké&saj kontrate publike kornizgé, duhet q& t€ dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né€ Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jan€ vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 &shté (jané) i/t€ detyruar t€ pérdoré/in kété€ marréveshje kornizé sa heré q& té
prokurojn& mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi me nga dita e nénshkrimit te kontratés dhe pérfundon né& afat prej 36 muajve
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 15 dité nga koha e 1&shimit t& urdh@r blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t&€ jet& gendrat e gendrat e IKSHP-se ne Prishtine

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té& jeté pDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 30rigjina
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3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé nj& certifikaté té origjinés s& furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e kérkon
pranimin ¢ pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t€ Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur n§ Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqgitur nga Furnizuesi. Vlera
totale indikative ¢ kontratés &shté 25 515,60 Eura, Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté +/-30%. Nése
urdhér blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative t& kontratés publike
kornizé (duke pérfshiré + tridhjeté pérqind (30%), pa marré parasysh datén origjinale té skadimit té
Kontratés Publike Kornizé, kontrata do té ndérpritet automatikisht. Mospérputhja e lejuar plus/minus
tridhjeté pérgind (30%) vlen edhe pér pozicion/artikull, dhe ne rast te arritjes se pragut te lejuar AK nuk
mund te beje porosi tjera pér até pozicion/artikull.

4.2 Cmimi i p&rmendur n€ Nenin 4.1 mé sipér dihet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.
4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontraiés,
Neni SRendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kontrata Publike Kornizg;
(b) Kushtet e Vecganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
H Urdhér blerja;
(2) [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet ¢ ndryshme q& e pérb&né kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

0.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q¢ kan¢ t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues. nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t€ dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré g€ ka afat t¢ fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit & komunikatés s¢ tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin ¢ komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pgélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé &
shkruar dhe fjalét "njofioj", "vértetoj&", "miratoj” nse"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikat€ ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.



6.4 Kjo kontraté &sht& Pér%atitur né gﬂ'uhet sthiPei né katér origiinaler tri oriaiinale per Autoritetin Kontraktu?s dhe
0jé origjinal pér Fumizucsin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktorin

Emri: Zeke Bardhaj EATMIEZ CASH
Zyrtar Egrg;eg;es&mroku rimit Pozita: MENAITERL

Nénshkrimi: | : Nénshkrimi: / A4

Data: : Data: :

Vula:

: PEALTHUAKNE .
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KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t€ thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
ng¢ formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t&€ mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& I[&ngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thot& organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ ésht€ ¢ quajtur Fletén mbi t€ Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot& njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i k&saj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombgtare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

[.7 “Furnizim” do (€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té pecifikuar né kontraté. si dhe té
vendosura dhe pa](efuara ne mEn)TEn e pc':;rcaktuar né koniraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t&€ thoté ¢mimi q€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet. si mund t& béhet né bazg t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thot& shérbinmet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparinii i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,

1.11 “KVK?” do té thot& Kushtet ¢ Veganta té& Konftratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi ¢ transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprék me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes; nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesg pér pagesé, n& favor t& bangieréve t& Furnizuesit, t€ shumave qé duhet t& paguhen ose qé& do
t€ béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit « kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.



3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té& sigurimit ose institucion tietér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata ésht& valide vetém nése ka marréyeshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
nj& pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés & do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Neg rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njofioj me shkriny Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dit& pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi €sht€ pérgjegjés pér aktet, gabime! dhe neglizhencén e nénkontraktuesve & vet si dhe t& agjentéve
ose t€ punésuarve, né t& njéjtén meényré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesil, agjentéve t& tij
ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligini t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g, né c¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisg, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autorilgtit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér koh&zgjatjen
e garancisé s€ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh riga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti japé
Furnizuesit pa pages€ atéheré kur &shté e nevojshine, njé kopje (& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjefra t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, 1¢ rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit té certifikatés s&
garancis€, ose pas pranimit final € saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shtt e nevojshme pér géllime & kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as muk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i |&shuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nivojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret yendore

6.1 Furnizuesi mund (€ kérkojé ndihmén e Autorijtetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té& ligjieve. rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligje! anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kkontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté¢ e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund & marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit ¢ kontratés.

Ln



Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve ¢ tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonj& defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave [administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nés¢ Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftoj& autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojéi sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé g€ personeli i tij, t& afifrmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné
dhe t&€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreye.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokume¢ntet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e rievojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé& ose shpalos€ asnjé detaj t& kontratés pa jpajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &ht€ grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pé&lgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t€, jo m& voné se dita e nénshkimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shumi e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furniziiesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté& né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar ng KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& I&shohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkchshme té€ pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jeine te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme

kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&é mbajé pérgjegjési &
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues pga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontrakiuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésli para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté s: kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontfaktues nga t& gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé Eshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha ¢ ekzekutimit t& detyrave do t& filloj&é né datén e l&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té€ periudhés té cilat mund t& lejohen sips Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekuiimit

13.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose
pritet se do 1& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime eksira ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme kiimatike né&|vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin ¢ furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojn& né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jang shkaktuar prej gabimit &
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésajé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T¢ gjitha suspendimet e doré&zimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera g jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & ket vonesé, Furnizues duhet ta lajméroj¢ autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim piir furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés s€ realizimit nése mund & arsyetohet, 0se né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé&
Furnizuesin q& nuk i ésht& dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose & realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore ¢ specifikuard né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera & tij sipas kontratés, do t& keté té drejtg, pér secilén dité q& kalon ndérmjet
skadimit t€ periudhé&s s& kontratés dhe datés aktuile t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbres€ démet e liktiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
¢ démeve t€ likuiduara nuk do t& prekin detyrimet ¢ fumizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& fumnizimeve né térési. démet e likuiduara
t€ parapara né€ paragrafin 14.1 do t& llogariten né bizé t€ vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé s& paku 10 % t& vlerés s& porosise ai mundet, pasi ta
njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje aperatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té& drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyj€ né njé kontrat& me njé palé 18 treté piir dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furhizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjes¢ t€ kontratés. Furnizuesj gjithashtu do té jets i detyruar t& paguajé kostan plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tjj; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porpositje anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t€ keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

@ Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontrakiuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé€ proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:
- te nd&rpres€ porosine, dhe n& kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésueic dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kormizé.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qe t&
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e prani mit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve gé jang dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné die sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né€ ndonj¢ vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja ajjo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontre ktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lichje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontrati| ose
b) &shté i nevajshém pér arsye t& kushteve té zikonshme klimatike né vendin ¢ pranimit;
c) &shtéinevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit (& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
till€ nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t€ keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér géllim t& bgjé
ankesé pér ta.



15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t€ periudhés s¢ realizimit q€ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményréd & drejt& dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 cité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, riund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé& kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose rezlizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
permbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Fumizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé
t’i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q¢ tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit %€ kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsit€ apo mashtrimet kan& ndodhur né & virteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
t& rifillojé sa mé shpejt q&€ &shté e mundur. Gabitnet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative qé& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t&
shkaktoj& humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i ploté€sojné specifikimet ieknike t& paragitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe & jené
konform né& t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n& kontraté, té
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
t&€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
két€ pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara 1¢ kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do
& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété méryré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né& kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ('
jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé njaterialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né fumnizime vetém nése jang riparuar dhe jang pérmirésuar né até ményré qé
té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 [nspektimi dhe testimi

17.1 Fumizues do t& sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet
autoritetit kontrakiues t&€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
veshtirésité q¢ mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& <ontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli g€ pérgatitet, fabrikohet ose prodrohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria karé cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet ng vendin e
prodhimit, fabrikirmit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né K VK.

17.3 Pér qéllime t€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) I jap€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dh&na t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues p:r vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farido kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
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mundet g€, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoitetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t€ rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rre hana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t’i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do t& jené pérfundimtare,
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé& cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me melodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i
kané& marré gjat& inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duliet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né
llogaring bankare 1€ dhéné né Pjesén V, Identifikiimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. I njéjti
formular, q€ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesg, cuhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data n& té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé& nga kérkesat thelbé&sore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet juke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura permbajtjesore ose
sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furmnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& t€ ket kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés
s€ vonuar, t& kérkoj€ interesin pér pagesé t& vonuar me normé t& re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i
Kosovés n& ditén e paré t& muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqi ndjes. Interesi pér
pagesé t€ vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalan ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoriteti’ kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do 1'i japin t& drejté
Furnizuesit g€ ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé

autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18/2 furnizuesi
mund t€ informoj& AQP-né pér shkelje té tillé. AP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave & pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t€ Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshéin.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqés§ min e gjendjes
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s¢ tyre gjat€ transportit deri né destinacionin 2 tyre, si¢ &shté dhéné né& kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient 1§ Lapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
€sht¢ e mundur, largésisé s€ destinacionit pérfund mtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s&é mungesés sé pajisjeve pér
bartje t&€ réndé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t& hapur né¢ KVK, dhe i nénshtrohei ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& ket& pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furhizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t&
t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, (& jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté bér atéheré kur ka déshmi me shkrim gé &shté né dis pozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né p«jtim me kushtet ¢ kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& je1& realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
keté fuqing qé& t& urdhérojé ose t€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asa| kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, té t€ gjitha
furnizimeve t€ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané& né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t&€ mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeye, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme t€ tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté
peérgjegjés furnizuesi, e q& sipas mendimit t& at toritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) q€ puna e béré ose mallrat e dorézuara 1ipo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose q& furnizimet apo njé piesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q¢ &éshté e mundur dt & me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontrakiues do t’i zbres& nga paraté qé do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet & nuk jang té cilésisé s& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t€ refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furmnizuesi do t’i heq& nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda nj¢ periudhe q& e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. T& gjitha punét q& pérfshijng materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriieti kontraktues kur t& jené& dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar né ményré té kénaqshme testet e kérku ara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jeté 1&shuar nj& certifikaté e
pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se & ihi& 1&shuar.

pérkohshém at&heré kur furnizimet t& jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do ti‘ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
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théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat ¢ tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t&
tij jan€ pérfunduar furnizimet né pajtim me ko itratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné ¥ pamundur & t¢ vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté
periudhés s& fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas dat s né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& svituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda nj& periudhe prej [30] ditésh, a |do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérvec né rastet kur certifikata ¢ pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen m : kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& bsjé kérkess
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 NE raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti liontraktues rezervon té& drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém e
t& p&rkohshém.

21.6 Pas pranimit t€ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérl itazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshi n t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen n# kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé q& furnizimet t& joné t& reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t& pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né diajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé q& asnjé nga furnizim:t t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme n¢ até ményré qé& saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té& jeté pérgjegjés pér ménjani min e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve t&
cilat mund t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periu Jhés s¢ garancisé dhe (§ cilat;

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve de ektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit!jo t€ miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné& nga veprimet ose mosveprimet e lurnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjat& ndonjé inspektimi t& b&ré nga .\utoriteti kontraktues ose n& emér té tij.

22.3 Fumnizuesi me shpenzime t& veta do ta pé&mirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé arti<ujt e ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérséri nga data né t&
cilén &hté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlcrésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé t€ furnizimeve qé & hté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonj dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta

lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arriny ta kompengojé démin nea ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t&€ paraparé né njoftim, autoriteti kontr:iktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, n& t& cilin rast kostoa e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
q€ duhet t& paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé gar«nci nuk &shté efektive kérkoni q& t& mermi shumén e dubur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.,

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
s¢ garancis€ nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 165 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&

pérkohsh&m.
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Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kcntraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé cse t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t&
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. K VK mund t& sakt€sojné qé& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe do umentet q€ kané& t& b&jn€ me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t' blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t’i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancisé ose, n:} rastet kur ka mé tepér se njé periudhég, pas skadimit t& periudhés
s€ fundit, dhe at¢heré kur t& jen& zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i l&shojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t&
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipzs kontratés dhe né ményré t& tillg q¢€ autoriteti kantraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& lésijohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi 1
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimst eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né
ményré t& tillé qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontr: ktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara né koh&1 kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa ¢ obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke U referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin t& shl /ejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pila ¢ démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jens:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet (¢ rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pages€ nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dit& paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi n& ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obli gimet e veta sipas
kontraté&s, dhe t& cilat ndikojné& n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;



¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &sht& duke u mayllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyrg
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar ¢ ktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose &shté né& ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé& proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje q# ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka
fuqing e res judicata;

g) Furnizuesi &sht¢ shpallur fajtor pér sjellje % réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me cfarédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &ht& nénshtruar njé gjykimi g& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje ng
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitzt tjetér ilegal & i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Fumnizuesi . pas nj& procedure tjetér t& prckurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti 1€ financuar nga
buxheti i komunitetit, &ht& deklaruar se ka biiré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t€ obligimeve t&
veta kontraktuese;

j) t€ gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjijtrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i per gon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing osc sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t&€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té tret€ né emér t&€ Furnizuesit. Detyrimi i Fuinizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menj¢heré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q¢ mund té jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1&shimit t& njofti nit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhé&zojé Furnizuesin qé t&
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t’i zvog€luar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furmnizuesit ose
t& pérfagésuesve ¢ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té b&jé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
nj€ deklaraté e parave q& duhet t’i paguhen Furnizitesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé& kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& kel& t& drejt€ 18 marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t€ paguajé shumén q& duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontralén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autorite:in kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat & Juhet t& paguhen né& ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndor j& pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jané
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specifikuar n€ kontraté ose q& nuk mund t’i atiibuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t’i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas daté&s kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér gellime 1€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut Jublik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme : paparashikuar qé &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marr€ parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndér yrerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje
t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh -lispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
Jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose Iloj tjetér i déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij éshté rezuitat i forcés madhors:.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrsthané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund t& ndikojé ng
realizimin e obligimeve t€ saj, menjéheré do ta ajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta keng rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do (€ vazhdojé t'i realizojé obligimet ¢ tij sipas kontraiés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t€ angazhojé t& gjitha i jetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim g
ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengojé até gj:t€ punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete 1€ tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti k antraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuesc: gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarriveshjeve

29.1 Palét duhet t*i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& 7gjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréyeshjet gé mund
t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té& shfaqet ndonj& mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takol ¢n dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pergjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje miqésore déshton
ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kirkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené & lira t& vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mos narréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té& pérpigen t&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né k VK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t&€ procedurés s& pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme (& procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve ine proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
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b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te |vendosin ]oér ményrén e z&jidhjes se mo§mmﬁyﬁm§ﬁ! i}yh@m
apo arbitrimi.



KUSHITET  VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojn€ mbi ato t& KPK.

kursive t& pérs

il | R
sipls nevojés,

[Udhézimet pér plotésimin e KVK

i

K. Eshint ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme ¢ | Amandamer{imet/Modifikimi i Nenit pérkatés n& KPK
Kontratés ‘

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit ‘

. A B . 2.1 Ligjet e Kosovés g€ jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet q& nuk
Iigil 1 betucshom mbulohen Illg,a dispozitat e kontratés. Juridiksioni do 1€ jeté gjykata

dhe gjuha pérkatése né |Prishtini3'.
2.2 Gjuha e pérclbrur do t& jeté& gjuha shqipe
|
] ] N 1 ° . z
Siguria ¢ ckzekutimit 8 10% e vlerés se kontratés ne afat prej 37 muajve
9.1 Autoriteti Kantraktues do te refuzoje ¢do dérgese te materialit i cili déshton ne |

Sigurimi pérmbushjerl; e specifikimeve minimale te cilésis€ te pércakiuara ne
specifikimin Iteknik.

|
16.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne Pérpulhjc me
Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikujara ne Nenin 2.2
te Kontratés.

Cilésia e furnizimeve

] ktimi dh 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me
tnstl?:;i I g Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2
) te Kontratés. |
. .| 18.1 Pagesat do tif bé€hen né Euro. Pagesat b&hen pér ¢do muaj pér muajin paraprak
Parimet té . d ] g e Eill R
ol i me Konstatim nga menaxheri dhe organi mbik&qyrés pér furnizimet dhe
pérgjithshme t& ] L,
montimet e héra.
pagesave
Doréii 193 Furnizuesi do 1 barté t€ gjitha rreziqet ¢f kané t€ b¢jné me mallrat deri né
. pranimin né ‘destinacionl. Furnizimet duhet t& paketohen! ni ményré o &
parandalohel d&mtimi i tyre deri n€ destinacionin ¢ tyre.
Dérgesa: |
Dérgesat do |t€ béhet brenda 15 ditéve pas marrjes se kerkeses nga ana e
Furnizuesit.
Dorézimi do 1€ béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t&€ pungs 1€ Autoritetit
kontraktues (é héné - e premte, 8:00-16:00).
| —__ 1 N . .
] 27 N/A
Obligimet e :

garancionit |




' 23.1 | N/4
Chapsimet pas shitjas
29.2 Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé se Drejtésisé
Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes |
30.1 a) Cdo masmarréveshje ndérmjet paléve i& cilat mund té lindin gjaté

Zgjidhja €
mosmarréveshjes me
procedure gjyqésore

ekzekutimit ¢ késaj kontrate dhe se nuk &sht& e mundur té zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné n& pajtim
me ligjin n€ Kosové.

0se

b) kurdo qe |?a]é{ pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t€ cilat mund
t& lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshié e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t&€ dorézohet né arbitrazh 1§ Tribwaali i
Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér t&€ Odés Ekonomike té
Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e
zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjvkata apo arbitrimi.




Prokurimi: 616-21-3712-1-2-1
Nr i brendshém: 616 21 053/1 121

Tituli: Furnizimi me material shpenzues per sherbime laboratorike- Furnizimi me reagensa per numerues

hematologjik ADVIA 560 5 - Loto 3

Furnizimi me material shpenzues per sherbime
laboratorike- Furnizimi me reaginsa per numerues
hematologjik ADVIA 560 5 - Lotp 3

Kodi i tenderit: MED-S.06-21
Data; 29.060.2021

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr.

10.

12

Dokument

1.Deklarata nen Betim.pdf

2.Vertetim nga ATK me Gjiro Finarciare.pdf
3.Vertetim nga Gjykata.pdf

4.Regjistrimi i Biznesit,Fiskal, Tvsh, AKPM.pdf
S.AKPM Leja e importit.pdf

6.Autorizimi nga Prodhuesi.pdf

7.Deklarata nga Prodhuesi.pdf

8.Katalogu per produktet ¢ ofruara lpt-3.pdf
9.EC Certifikatat e produkteve te ofruara.pdf
10.ISO Certifikatat.pdf

11.Lista e Kontratave -referencat ¢ furnizimeve.pdf
12. Polica e Sigurimit te tenderit.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr

Emértimi i grupit Dokumenti

Furnizimi me material Pjesa I Pershkrimi i Cmimeve..pdf
shpenzues per sherbime

laboratorike- Furnizimi me

reagensa per numerues

hematologjik ADVIA 560 5 -

Loto 3

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

'B66 Formulari i dorézimit te tendent



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2. -. PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nri Prokurimit: 616-21-3712-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: " MEDBRAND " SH.P.K., Rr.Kuvendi Lezhes ob.nr.9, 12000, Fushé
Kbosové, Kosové

E-mail: fatmir.gashi@medbrand.net
Personi kontaktues: Fatmir Gashi
Telefoni: 044/810-005

Faxi: na

Numri fiskal: 600789327

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B6t Formulari i dorézimit te tenderit

]



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numeér té Prokurimit: 616-21-3712-1-2-]

Titulli i kontratés: Furnizimi me material shpenzues per sherbime laboratorike- Furnizimi me
reagensa per numerues hematologjik ADVIA 560 5 - Loto 3

Sipérgjigje ndaj letrés suaj té fiesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, (& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé € dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizimi me material shpenzues per sherbime laboratorike- Furnizimi me reagensa per
numerues hematnlogjik ADVIA 560 5 - Loto 3

3. Cmimi total 1 tenderit &shté:

2i515,60 EUR

Dhe né fjalé [is;’gé:rq;g:mfﬁi}'ﬁ e lenderit neﬁa!ﬂ: Eurof

4. Ky tender éshté valid pér njé perrudhé prej ‘ose muaj: ose dite: 90 nga data finele pér dordzim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér (& sigurojmé njé siguri (& ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e bejmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet| si partner né
konsorcium ¢ udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit). Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar per (€ nj€jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim té kontralés; se
partneri kryesor €shté i autorizuar té obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar ¢ realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmargjen e pérbashkét/konsorcium jané (& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen ¢ pérbashkét/konsorcium gjatd téré periudhés sé realizimit & kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmeé qé &
giitha informatat e pasakta ose jo & plota té cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK




8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk gshté i obliguar & vazhdojé me kété fiesé dhe q¢ e
rezervon t€ drejtén pér t&€ dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése ¢ bén kété.

Informacion né lidhje me nénkontraktorit

Emri dhe adresa | Numii fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera t& Pérgindja e
e nénkontraktorit | nénkontraktoré p_;'t:lsés sé nénkontraktohet kontratés qé do
kmlltratés qé doté (¢
nénkontraktohet nénkpntrakiohet
(%a)

'B66 Formulari i dorézimit te tenderit




st

.
Pjesa

3

ABVIA 560

1. PERSHKRIMI [ CMIMEVE

Reagjensa pér numérues hemaiologjik ADVIA 560 5-diff{SIEMENS})- Lot 3

Artikuil

Cmimi pér |
njési me Tvsh

_Totali me Tysh

ADRVIAZSE0,560 DIL 1520

544

3.888.00

ADVIASE) LYSE x5!

95.20

571200

ADVIA 3605P Diff 1x1]

126.00 :

Iﬁ»&%ﬂ.(}ﬂ )

VI ([P FAPRS PO

ADVIA 360,560 HYPOCEAN 1x

423.00

ADVIA 360,560 HYPOCEAN 1x]00 m!

423.00

_AI)VIA SﬁQ Control ix3% o

1,020.00

~] J<h [n

ADVIA 560 ControSET

2,160.00

TOTAL

15,666.00

ADWVEIA 368

J

Artikulli

INidsia

Totali me Tysh

L 20L

ADVIA360/360 Dilvemt Hematoly|Cons

720 | Ha

3488.00

AIFVIA 360 37 Lyse-Hemaio
11

18 | Yitra 95.20

1,715.640

ADVIA 360 Cleaner 1x1]

18 | liter

1,350.60

Hypocean Ix1 lir.

126900

ADVIA §6‘5€§5§E} Hypogleaniz G0 )

paket/ml

639.00

ADVIA 36/560 CALIBRATOR

510.00

i - LV R S P

ADVIA 360 Control set

_1,080.00

:
i

10,449.60

RERAFITULIM

Pershkrimi | artikuliit

| Cmimi me tush

13,066.00

2 ADVIA 360

10444 60

Gjithsej ADVIA 560 dhe 360

&

SIBE0E

F

Py

FREE TR %

FUBHEHDSOVE




