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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNS E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

Dhe

“Interplast” Sh.p.k, nga Gjilani - adresa: Bujanocit pn, me numér té regjistrimit t& biznTsit dhe numer
fiskal 810270471, pérfagésuar nga Shaban Xhymshiti — drejtor ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté: 1

Furnizimi dhe montimi I xhamave ne shkolla dhe institucione tjera komunale

Nrl i prokurimit 616-19-009-1-2-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé é&shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijm: Furnizimi dhe montimi 1 xhamave ne shkolla dhe

institucione tjera komunale

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emeér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé té& dérgojé "porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vilerésuara, t& pércaktuara né& Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1 1 éshté (jané) i/té detyruar té pérdoré/in kéte marréveshje
kornizé sa heré qé té prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi nga dita e nénshkrimit t& kontratés dhe pérfundon né afatin prej 12 muajve
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2 1 Afati kohor pér dorézim do té& jeté brenda 2 ditéve nga koha e |&shimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues

I Te raportohet né& gdo dokument apo kérkesé né lidhje me kété aktivitet té prokurimit



2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit dhe montimit te xhamave ne shkolla dhe institucione fjera komunale do
té jeté né shkollat e Komunés sé& Prishtinés dhe ne institucionet tjera sipas specifikimit teknik te
bashkangjitur ne kontraté dhe kérkesave nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktues.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP? (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés 1

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendiiné flalé.
Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté: 45,810.% euro. (katerdhjeté e pesé mijé e tetéqind e dhjeté
euro e zero euro cent) Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté +- 30% nga viera e ofertés

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé.

4.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta e Kontratés.
4.5 Pagesat do té béhen né ¢do muaj pér muajin paraprak pas konstatimit nga Personat e Autorizuar
pérkatésisht menaxheri-menaxherét e projektit, t& emruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Cdo pagesé duhet t& aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave té Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé,

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(

f) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé
Sipér.
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Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim gé kané té bé&jné me kété Kontraté ndérmijet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njofto}", "vértetojé", "mirato]” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi itillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues
dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA |l E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me reference né té

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose te gazshme

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s& malirave, si¢ &éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik gé eshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare
qé pércaktojneé ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues

1,7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura
dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté¢ ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndinmeése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi
i pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji gé i pércakton te gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara ne kontrate

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté

3 2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose
njé pjese t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né keto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet té paguhen ose ge
do t& béhen borxh sipas kontrates; ose

b) né rast t& dhénies sé& té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjeter i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj& transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e



njé pjese té kontratés sé tij nje pale té treté

4.2 Elementet e kontratés qé& do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates,
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk leshohet autorizimi.
Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né té njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose pungtoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até te
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g& né c¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferoj¢ menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilia pér kohézgjatjen e
garancisé sé skaduar

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti jape
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden Pas I&shimit t& certifikatés s& garancise, ose
pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera te
kontratés

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés. skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i I€shuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt t& saj

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndinmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmeén e kerkuar nga Furnizuesi
me shpenzime té Furnizuesit

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet
ashtu gé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té& vendosé qé té€ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh
pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligijeve dhe rregulloreve né fugi ne Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé gé personeli i tij te aférmit e tyre, dhe punétorét vendore te ty) gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve



7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do té&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri per
ekzekutim té ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do te
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe te
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& |&shohet brenda
30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne menyren e
specifikuar ne KVK

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&€ mbajé pergjegjési té ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj prones ose léndime
personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoreve té tyre
Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit
te mallrave

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit té kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja
e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e l1éshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té& periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet
se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike & mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative g€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérve¢ atyre qé€ jané shkaktuar prej gabimit t&



furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g& nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé. Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim té b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té& mund te kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéteé zgjatjie té

periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité ge kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit Pagesat e
demeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit

14.2 Nése mosdorézimi i malirave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, demet e likuiduara té
parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né baze té vlerés totale té porosise

14 3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkoje sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés, Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe demet € shkaktuara nga kjo pamundesi ¢ ti|; dne
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike karnize

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese e nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
1é keté té drejté pér kompensim Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésusse dhe démet
e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i p&rmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Koniraktuese, me disa operatore
ekonomik

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté | detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.



Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jet¢ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshteé pezulluar nga autoriteti kontraktues

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshte:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshtéinevojshém pér shkak té ndonje gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshte i nevojshem pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese t& sa) pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té béje
ankeseé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje te
periudhés sé realizimit g& do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré te drejte dhe té arsyeshme
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé kontratén

157 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregulisive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontrates. Né rastet kur
ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéhere Autoriteti kontraktues mund te refuzojé t'i beje
pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive
ose mashtrimit

158 Qélimi i pezullimit t& kontratés éshte gé té venfikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifilloje sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbaijtjesore ose parregulisité do t€ jene té gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet dubet ti plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontrate né té gjitha aspektet dhe té jene
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet. modelet. mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t&
kontratés

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kerkese té dérguar nga furnizuesi
pér autoritetin kontraktues. Né& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim
sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur  Materialet,
artikujt dne mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojne kérkesat
pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do té& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né k&te ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime. dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet
mundésia ti riparojé dhe t'i pérmirgsojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyre gé te jeté i
kénaqur autoriteti kontraktues.



Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me koh¢ gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésite
gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesg.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrolloj¢, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli gé pergatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né meényré ge té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK

17.3 Pér gellime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit g¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim,

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testmeve;
c) Tijape autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet

17.4 Nese pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
qé. pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se
éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjehere do t' dergoje kopjet certifikuara si duhet té
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kete

17 6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia jape tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospaitimi i tillé Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kerkojne Q€ kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana. ose nése ndonjéra palé kerkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje t& ndérsjellé Te gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare Kostoja e ri-testimit
do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas r-testimit

17.7 Gjaté realizimit t&¢ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave & paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& behen né Euro Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t€ béhen né
llogaringé bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi | njejti
formular, gé i bashkéngjitet kérkeses pér pagese, duhet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogariné bankare

18,2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo me shumé se 30 ditesh kalendarike nga data n¢ 1€ cilén kerkesa €
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pageses do té jete data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nje ose me
shumeé nga kérkesat thelbésore

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajmeruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagese nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka deshmi g& shpenzimi mund té mos jete legjitm Né& rastin e fundit mund te benet nje inspektim i menjéhershém
pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pageses do té llogaritet nga data né té cilén éshte regjistruar kérkesa per pagese e pergatitur né
ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé té& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18 2, Furnizues mundet g&, brenda dy mugjsh pas pageses
s& vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni l&éshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagese
té vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit té pageses (nuk perfshihet) dhe dates
né té cilen debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit qe ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérprese até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.



18.6 .Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tiera Kontraktuese, dhe nése nje
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
té informojé AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i te
gjitha kontratave te pérbashkéta kornizé te konkiuduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t¢ jeté i mjaftueshém
pér te pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit
dhe mbajtjen né ambient t& hapur Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shi& e mundur,
largésisé s¢ destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndeé
né té gjitha pikat gjaté transtit

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré té hapur né KVK. dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé &shté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime te
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né& destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t&€ dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té keté
fuginé qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vend i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdher, t€ té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés
furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén,

d) Q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20 3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té€ drejté t& punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté q&€ do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér tiu paguar
Furnizuesit

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen Njé shenjé speciale mund t'u vendaoset furnizimeve
té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale
Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda
njé periudhe g& e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejté me
shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té€ jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé&, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit te
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:



-t Iéshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke thene,
nése kjo éshté e _pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané
pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém: ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé té€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudnés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar
pamundésiné e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢ refuzimit do té
pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilen kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé
shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té pérshiatshme pér
pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté te pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té€ drejté té bejé kérkesé pér
certifikaté t& vecanté pér secilén pjese

21.5 Né raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim té pjessheme
té pérkohshém

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e perkohshme dhe
materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshije te
gjitha pérmiresimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi
do t& garantojé q& asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22 2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat
mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancise dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t&é miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé, ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té tjj

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose demin sa me shpejt gé kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithe artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do te filloj¢ pérséri nga data ne te
cilén éshte béré ndérnmi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garanciéé do té vazhdohet
vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi

22 4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancise, autoriteti kantraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé
duhet t& paguhen ose garancité g&¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& merrni shumeén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén

22 5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
s& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shities, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t&é dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve
dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet



e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim
nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) ne rast té ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundesuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeseve
rezervé, nése kérkohen dhe kur ké&rkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24 .1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés

sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i Iéshojé Furnizuesit
njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi |
ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né meényré té tille qé autoriteti kontraktues té jeté i kénagur Certifikata
finale e pranimit do t& 1&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudnes se garancise ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té tille qé té jeté i
kénagur autoriteti kontraktues

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dne autoriteti kontraktues do t& mbeten té
detyruar pér plotésimin e cbligimeve gé dalin sipas kontratés para leshimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit
dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontrates

Neni 25 Shkelja e kontratés
25 1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrate
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejte pér keto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés
253 P&rvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme: ose
b) deme té likuidueshme

254 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do te
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, 0se me pagese nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26 1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén née
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtjesore nuk arrin t' realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda nje afati té arsyeshem té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kone t€ puneve,

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&¢ dhé&na nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur, punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ne
marréveshje me kredituesit. ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonje proceduré e ngjashme e parapare ne
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelie gé ka té beje me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuqiné
e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té rénde te kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;



h) Fu'rnizuesj i €shté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcen e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje ne
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti
I komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta
kontraktuese,

j) té gjitha modifikimet organizative gé& pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontroliin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore gé i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé € jep garancineé apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zatimet e tij

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t¢ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé pale
té treté né emér t& Furnizuesit Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushoje sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund té jené paraqitur tashmé

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas I&shimit te njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa té menjéhershem pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményre té shpejté dhe té rregulit
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet

26 4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé t& jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
teé perfagésuesve té tij ose duke u beré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t¢ papérdorura. Do te pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave gé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& bejé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t&é marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nase Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté t&€ marré nga Furnizuesi humbjet g& i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t&¢ KVK

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27 1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontraten
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g¢ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi |
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet € veta edhe pas rikujtimeve té pérseéritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér me teper se 180 dité, per arsye gé nuk jané
specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit

27.3 Né rast t& nderprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit

Neni 28 Forca madhore

281 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve te saj sipas kontratés nese
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fugi

28 2 Pér qéllime té ketij Neni, termi "force madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tiera industriale, veprimet e armikut publik  luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokes, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshte pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia
e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e
realizimit ose ményre tietér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshte rezultat i njé ngjarjeje t€ forces



madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat @ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i
detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t&
kontratés, nése dhe deri n¢ até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose Iioj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet
e tij eéshté rezultat i forcés madhore

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng t& dhéna detaje mbi natyren,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshte mjaft
praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés
madhore t&¢ mos e pengojé até gjaté punés Furnizuesi nuk do té zbatoje mjete té tilla alternative perveg nese
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjate
perdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i bejné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né menyré migésore té gjitha mosmarréveshjet g&¢ mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim per
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado
palé e sheh teé dobishme, palét do té takohen dhe té& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet
kerkesés peér zgjidhje migésore brenda 15 ditesh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritien e késaj
zgjidhjeje do té jeté 30 dit& nga fillimi i procedurés Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nese
pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené t& lira te vhzhdojné né fazén
e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&é mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén. ‘

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t& pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit te
procedurés s€ pajtimit, secila palé do té keté t& drejté t&€ vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes
s& mosmarréveshjes

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

301 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé: ‘

a) ose vendim nga gjyqi, ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA lll E KONTRATES

KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive t& peérmendura pér nenet
pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit N, o [ S
Nenit
[ . | 21 | Ligjet e Kosovés q& jané né fuqi do té zbatohen pér t& gjitha céshtjet
g1 Zbatnesién gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
dhe gjuha . " ; R
giykata pérkatése né Prishting.
22 | Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe i
- F | - Furnizuesi duhet te \)eprojé sipas urdhrave administrative gé i jep bl
O,,b“g.'mer: e autonteti kontraktues
pergjlth§ me te Obligimet tjera te dhenuna ne specifikimin teknik
furnizusit
| Siguria e &1 | Shuma e sigurisé sé& egzekutimit duhet te behet ne vieré prej: 4,581.%
ekzekutimit euro nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar
nga AQB i Kosovés, pér njé periudh& garantuese prej sé paku 13
muajve
Sigurimi g1 | Sipas kushteve te pérgjithshme 3 :
. 2 [ . . el : |
' Cilésia &l Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet tekmkﬁ té paragitura né
| furnizimeve kontraté dhe té jené& konform me dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat
l duhet té mbahen né& dispozicion té& Autoritetit kontraktues pér géllime
| identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés
Inspektimi dhe - Inspektimi nga AK mund té béhet kurdoheré nése dyshohet né cilésiné
testimi e mallit té dorézuar dhe ofrimin e sherbimeve.
| .
Pari " 18.1 Pagesat do t&€ behen né ¢do muaj pér muajin paraprak pas konstatimit
arimet té . .A A : 3
pérgjithshme t& nga Personat e Autorizuar pérkatésisht menaxheri-menaxherét e
pagesave projektit, t& eméruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ
Cdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave
té Autoritetit Kontraktues.
B - - [ 19.3 | OE mund ta béjé furnizimin pér gjithé sasiné e kontraktuar sipas listes
orezimi se formuar nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktues.
. | S—— |
Obligimet o | 22 1 OE duhet te japé njé garancé pér kualitetin e furnizimeve
garancionit




_gjyagésore

231 | Furnizuesi do té marré pérsipér gé fumnizimin ta b&jé ne ményré sa me té

Shérbimet pas shpejté dhe kualitativ
|_shitjes - I

29.2 Zyrtaré té AK - ZKA
Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

30.1 | @) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjate
Zgjidhja e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe nuk &shté e mundur té& zgjidhet ndryshe do t&
mosmarréveshjes procedohet né gjykatén kompetente né Prishtiné né pajtim me ligjin né Kosové.
me procedure |




Prokurimi: 616-19-570-1-2-1
Nri brendshém: 616 19 009 121

Tituli: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet tjera komunale

I Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe
Institucionet tjera komunale

Kodi i tenderit: IP1603
Data: 16.03.2019

Lista e dokumenteve t& tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. l.Deklarata nen betim.pdf

2, 2.5igurimi i tenderit.pdf

3. 4.Deklarata per spes. teknike.pdf

4, 5.Qertifikata e regjistrimit dhe nr fiskal.pdf

5. 6.Vertetimi tatimor dhe lista e pagave.pdf

6. 7.Deklarata tatimore vietore te ATK 2016-1 7-18.pdf
7. 8.Lista e projekteve dhe dok percjellese.pdf

Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

I Furnizimi dhe montimi i 3.Lista_Qmimeve.pdf
xhamave ne shkollat dhe
Institucionet tjera komunale

Pjesét e tenderit g€ do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari dB?éiiTnftTg tenderit



AUTORITETI KONTRA KTUES

KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,

Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit; 616-1 9-570-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa ¢ plote: " Interplast" Sh.p.k.,
E-mail; interplast@hotmail.com

Personi kontaktues: Shaban Xhymshiti

Telefoni: 044302822

Faxi:

Numri fiskal: 600152334

Grup i operatoréve ekonomik (nese aplikohet)

'B66 Formulari| dorézimit te tenderit

Rruga ¢ Bujanovecit pn, 60000, Gjilan, Kosove



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

|
Pjesa I. Formulari i Tenderit /
Numér té Prokurimit: 616-19-570-1-2-1 ’

| Titulli i kontratés: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet tjera |
| komunale

Si pérgjigje ndaj letrés suaj (¢ freses pCr t€ tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojme qé:

L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérm bajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim. }

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, ng pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paragitura, |
pa rezervé apo kufizim: |

I Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet tjera komunale

3. Cmimi total i tenderit &shta:

45.810,00 EUR I

Dhe né fjalé [shéno cmimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér nj€ periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi jong pranohet, ne marrim PErsipér té sigurojmeé njé siguri t& ekzekutimit para
| nénshkrimit té kontrargs

6. Ne ¢ b&jmé kéte kérkess. pér keté tender [shéno numrin e Pjesés, nese aplikohet] si partner ng
konsorcium & udhéhequr nga [shéno emrin o udhéhegesii]. Ne konfirmojmé qg nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner ng konsorcium, se
1€ gjithé partnerét, bashkérisht dhe Veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t& kontratés: se
partneri kryesor &shté i autorizuar (& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe ng emér (&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshire edhe pagesat, Esht€ pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithe partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar & mbeten
n€ ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit & kontratés.

7.Nedota informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit & kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé te
gjitha informatat e pasakta ose Jo t€ plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té keng si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tiera t€ financuara nga BKK

8. Theksojmé q¢ Autoritet] kontraktues nuk &shié i obliguar € vazhdojé me kété fresé dhe qé e |

- e\ I

B66 Formularii dorezimit te tenderit



rezervon t& drejtén pér t& dhéné vetem Nj€ pjesé té kontratés, Aj nuk do t& shkaktoje detyrime ndaj
nesh nése e bén kéts.

Informacion ng lidhje me nénkontraktorét

—
Emri dhe adresa Numri fiskal -

Pérshkrimj j

Pjesa vlera t& Pérgindja e
¢ nénkontraktorit nénkontraktorg pjesés s& nénkontraktohet kontratés q& do
| kontratés qé do t& te
| nénkontraktohet | nénkontraktohet |
| (")
— 1 (
|

- |
|

SR
R |

“B66 Formulari | dorezimit te tenderit
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