KONTRATE PUBLIKE KORNIZE

] |
P /) 12020
[Komuna e Prishtinés (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), n& njérén ang;
dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik: " NITI - N " SH.P.K.; Milenium Konstruction SH.P.K., (ne
vazhdim “Kontraktori”), me adrese: Prishtine, Ulpiana A1-Lok-2A, me numér unik identifikues 810839300,
pérfagésuar nga Naim Zymeri, ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike kornize pér punét
si ne vijim:

Mirembajtja e hapsirave publike te rrugeve dhe trotuareve ne viset rurale — Loto 2

Numri | prokurimit 616 2 |01 |o |6 |5 |2 |1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté qe t& themeloj kushtet, duke pérfshiré cmimet per njési
dhe rregullat e implementimit pér kryerjen e punéve té riparimit/mirémbaitjes né vijim:

Mirembajtja e hapsirave publike te rrugeve dhe trotuareve ne viset rurale — loto 2
Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé€ do t&é implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé té késaj kontrate publike korniz&€, duhet gé t& dérgojé “porosiné” tek Kontraktori, duke
specifikuar listén e puneve ge duhet te performohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative .
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né& Nenin1.1 é&shté (jang) ité detyruar t& pérdoré/in kéte
marréveshje kornizé sa heré gé té prokurojné puné, t& pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me nga data e caktuar. ne planin e menaxhimit' dhe pérfundon ne afat prej 12
muajve

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ekzekutimin e punéve do té jeté 3 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit t&¢ punéve do té& jeté Prishtine sipas kérkesave te zyrtareve te Autoritetit
kontraktuers

Neni 3 Cmimi

1.1 Kjo Kontraté Kornizé éshté e lidhur me ¢mime pér Njési. Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur
né Ofertén Financiare, Lista e ¢mimit e paragitur nga Furnizuesi.

Gmimi total i ofertés pér pjesén e ll-te &shté sipas vlerés se parashikuar te kontratés ne vlere prej:
100.000,00 Euro (Njegind mijé euro e zero eurocent).

Cmimet njési t& punimeve jané paragitur né Ofertén Financiare.




Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L.-068 dhe ligjin
Nr. 05/L-092LPP-sé dhe nenin 56 pika 11 t& Rregullave dhe Udhézuesit Operativ pér Prokurimin
Publik nuk éshté pércaktuar ndonjé limit financiar dhe / ose sasior apo devijim i lejuar nga viera e
parashikuar e kontratés, Menaxheri i Kontrtate duhet ta arsyetoj bindshém tejkalimin e
shpenzimit té vlerés sé parashikuar t& Kontratés ne rast se viera e‘parashikuar ndryshon né
ményré substanciale.

Duke gené se né kété Kontraté, né pajtim me dispozitat e nenit 52 pija 6 té Ligjit pér Prokurimin
I

Peshimi i artikuj-ve duhet béré bazuar né peshén dhe ne réndésiné e kategorisé pérkatése, qe do
te thote se sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet té ndryshoj nga raportet sipas
peshés se dhéné ne Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontartes mbetet pérgjegjése qé té déshmoj
ne ményré te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar éshté né harmoni me peshén e dhéné dhe
me nevojat reale te Autotitetit Kontratktues.

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés publike kornizé.

3.3 Cmimet e njésive do té jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura
nén kété kontraté publike kornizé..

3.4 Pagesat do té béhen né& pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontratés.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén e kontraktuar pér ¢do muaj pér muajin paraprak
pér punét — shérbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikéqyrés té caktuar
me vendim nga ZKA.

Neni 4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(@) Kontrata Publike Kornizég;

(b) Kushtet € Vecanta té Kontratés;

(©) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit duke pérfshiré Specifikimet Teknilke;
(e) Oferta financiare (Lista € Cmimeve);

(f) Urdhér blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tietrén; dhe né
raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé& kané t& bé&jné& me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& béhen me shkrim. Komunikatat duhet t& dérgohen me posté,
mesazh, telefaks, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

5.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vertetim té pranimit t& komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet ti marré té gjitha
masat e nevojshme pér té€ siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

5.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pé&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till&, pélqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do té jeté
né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "mirato]” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje
me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.




5.4 Kjo kontraté é&shté pérgatitur né gjuhet Shqlpgw né kater origjinale, tri origjinale pér Autq;rltetln

Kontraktues dhe njé origjinal p&r Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontnalqtc’rin

Enmri: Zeke Bardhaj Emri: Jhesorte  Uso
Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit | Pozita: Me, nax
Nenshkrimi: <= ————— - | Ngnshkeimis | /O

Data: B A5 S Data: 03 44,QQEQ
Vai: | vula (|-




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté&" do té thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, sic éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshire t& gjitha shtojcat pér kéte dhe té gjitha dokumentet
€ Inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha ato puné t& cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon
qé t& kryhen nga kontraktuesi, gofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura
inxhinieringu civil, struktura té tiera apo pjesé té tyre.

1.3 "Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontrates,
i cili (t& cilét) éshte palé né kontraté dhe &shté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do t& marré
shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar né kushtet e vecanta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés per mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té gjitha
hollesité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjer e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera
gé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet té béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, liogaritjet, informatat e siguruara dhe t& miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér
kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té& Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktesojné cili éshté ligji g& i pércakton 1& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara ¢é kontrate.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontrakiuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
0se njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave gé duhet t& paguhen ose qé do
té b&hen borxh sipas kontratés; ose

b} né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit

3.3 Pér gellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashme éshte realizuar ose pér pjesén qé& nuk &shté bartur

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé gé& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshije t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin
e nj¢ pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gq& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues.. Autoriteti kontraktues do ta lajméroje
Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk

leshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé
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nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithateé mund te
siguroj, ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet i dhe t& agjentéve
ose té punésuarve, né té njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tjj
ose punétoréve & tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
€ Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kortratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi
duhet gé, ne cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjien e
garancisé sé skaduar

Obligimet e Autoritetit Kontraktues
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontrakiues duhet ti jape
Koritraktuesit, pa pagesé, njé kopje t& skicave t& pé&rgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve
dhe dokumenteve tiera t¢ kontrat€s. Kontraktuesi mund té blejé kopje tiera te kétyre skicave, specifikimeve dhe
dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas I&shimit t& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet
ti kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tlera g€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té& treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme p&r ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim
demi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuringé e punimeve, do ti jap gasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave té pércaktuara né kéto Kushte té
pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shirytézimit, duhet t&¢ mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje t&
miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit
té kontratés,

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t& drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund t& ndikojné te
Kontrakiuesi gjaté realizimit t& obligimeve té& tij me kontrate. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.

7.2 Né baze té dispozitave t& ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t& bgje té gjitha
perpjekjet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke
pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontrakiuesi dhe Autoriteti
kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé& i jep autoriteti kontraktues. Nese Kontraktuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér ké&té duke i paraqitur arsyst e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullchet pé&r shkak té kétij njoftimi.




8.2 Koptraktuesi duhgt ti respektojé dhe té veproje sipas t¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve ne fugi n& Republikén e
Kosovés dhe_ do té siguroje gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontrgktuesi duhet ti trajtoje té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konf!denmale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t&
publikoje ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim te
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do t& fillojne dhe t& pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé t& gjitha punét qé ai/ajo do t& beje, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit t&
punimeve do té béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe
per meé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t& pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvoje gé ka
ndérmarr puné t& ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésing e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve t& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e mé&poshtme

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té liojeve t& ndryshme, vinca, kamioné t&
llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do t& pérdoren; dhe
D NEé menyre qe t& mos demtoje kalimtarat e rastit. objektat parreth, trafikun at]

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguring e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyc dhe té pérdor pajisie t& identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné
ose personel tietér dhe pajisje t¢ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj ¢do
zévendeésim té propozuar t& personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimat e tyre pérkatése, ose karakteristikat
jané né thelb té barabarta ose mé t& miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

ekzekutim t€ ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktéschet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t&
duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t&€ mbetet i viefshém 30 dité pas I&shimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohsh&m.

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizo; Autoritetin K{ntraktues me siguri pér

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve personale,
vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané
rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért

11.2 Kontraktuesi duhet té siguroj njé sigurim nga dita fillimit t&¢ punimeve deri né fund té periudh&s garantuese t&
defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet @ méposhtme té& cilat jané pér shkak té rrezigeve t&
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij




11.3 _Kontraktues_,i br_enda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t'i dergojé Autoritetit Kontraktues policén dhe
certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo démet e pésuara

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njeé vit.

1_1_5‘ Né qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit té ofrimit t& certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbj sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢gmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do ti dorezojé Menaxherit t& Projektit nje program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve,
afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti jbatoje, dhe afatin
kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Neése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit t& projektit.
Kontraktuesi do t€ azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqgési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té sigurojé
argument me shkrim Menaxherit té Projektit. |

12.4 Paragitja e programit t& till¢, duke pérfshiré ¢do shtes& nga menaxheri i projektit nuk do t& zyogéloj ose té rris
detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe cdo modifikim té pérfshiré né programin e punimeve
nuk do té rezultoje né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé
kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté té drejtén té ndaloj gasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshte i pérfshiré né
zbatimin e kontratés, me pérjashtim t& personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t€ sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimiit dhe do t& jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve te Autc»ritetiq‘ Kontraktues dhe
paléve té treta, pér té parandaluar cdo humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésing e tijldhe me shpenzimet e tij, pér té
siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jete pérgjegjés pér
sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané Jé nevojshme pér
Zbatimin e duhur t& detyrave ose qé me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé gé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet e
komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t& marré parasysh kufizimet ne
peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te vecanté te cilén Kontraktuesi e konsideron t& nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me géllim t& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime t&
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t& njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té vecanta qé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Rigarimet e démit te
shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime t& Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosoveés,

15.2 Te gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje| t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundijt t& vértetimit t&
pérfundimit t& punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vongsé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve




16.1 Hpmbjg ose démtimi i_ nynéve ose Materialeve gé do t& pérfshihen n& Punét né mes t& Datés sé& fillimit dhe ne
fund t.'e penudhé; §§ Korrigjimit t&¢ Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése
humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet té fillojé punimet sa mé shpejt qé éshté e arsyeshme e mundur pas marrjes sé& urdhrit me
ekspeditén e duhur dhe pa vonesé.

17.2 Kontraktuesi do t& ekzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t& kryhen né pajtim
me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t& Projektit, dhe do té plotésoj
ato brenda afatit kohor t¢ specifikuar né Nenin 2 t& Formularit t& Kontratés

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés <& tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38:

18.2 Brenda 15 ditesh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmeérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim t& béje kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té
drejté dhe, pérve¢ nese ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues. brenda 30
ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dnéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund té kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejoje me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t&¢ periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né meényré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

18.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha punét brenda limiteve
kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve
tiera té tij sipas kontratés, do té keté t¢ drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontrates
dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vierés sé punéve té
pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé
démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do te
prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém té punéve né térési, démet e likuiduara té
parapara né paragrafin 19.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t& porosise

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vierés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& punéve. Kontraktuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese
dhe demet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpres¢ porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Kontraktuesi
giithashtu do t& jete i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té& kcntratés publike kornizé




¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nfe operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk
do t& keté té drejté pér kompensim. Kontraktuesi i giithashtu do té jete i detyruar té paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té kege té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe te konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé s& performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik: |

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proparcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& keté té drejtf,é pér kompensim. Kontraktuesi
gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontralés publike kornizé.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérve¢ kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe liojin e
punétoréve t& punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet n'ef pérdorim, pajisjet jo né gjendje
pune, testet e kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne
Kontraktuesit; |

b) deklaratat e hollésishme té t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés se béré dhe furnizimet e
dorézuara dhe t€ pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme ne llogaritjen e
pagesave ge duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe
te bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontrakiuesi refuzon, ai do té komunikojé
pikepamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te dhénat apo
deklaratat kundershtuese. Nége Kontraktuesi dashton ge t& nénshkruajé ose té paragesé piképamijet e tij brenda
periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura ne regjistér. Kontraktuesi
mund t& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, f& b€jé ose t& marr njé kopje té
shénimeve t& cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t& mbajtur
regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifi<imet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe keérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t& jené objekt i njé keérkese t& dérguar] nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi |
tille, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té& certifikohen nga autoriteti
kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né pune

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt g& do té pérfshihen ne pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéhere nga Konirakiuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund ti jepet mundésial t' riparoj¢ dhe ti pérmirésojé
materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né pune vetém
nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi




22, 1 _Aut(_)riteti Kontrakyues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit’, t& cekur né KVK. i cili do t& Jeté pérgjegjés pér
mb|k_eq_yrjen elekzekutlmit té punéve gjaté téré kohes, duke filluar qé nga dita e péré e fillimit t& punéve e deri né
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qellimi i mbikégyrjes &shté t& kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésing e materialeve & pérdorura né pajtim me
specifikimet teknike t& réna dakord. '

22.3 Kontraktuesi do t& sigurojé gé komponentét dhe materialet te dorézohen né koh:é né vend pér ti lejuar autoritetit
kontraktues ge té vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktugsi konsiderohet se ka vierésuar
plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet gé té palraqesé ndonjé arsye pér vonesé

né pérmbushjen e detyrave. |

22.4 Autoriteti kontraktues do té keté té drejte, ose nga veté ose agjentit e tij, ge t& ir:nspektoje'_ kontrollojg, masé dhe
testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin e pérgﬁtitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢faredo artikulli ge pergatitet, fabrikohet ose prodhohet pér offimin e sipas kontratés, né ményre gé té pércaktoje
nése komponentét, materialet dhe mijeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuarl Kjo do t& behet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetéff. si¢ mund t& specifikohet ne
kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do Fa njoftojé Kontraktuesin ose do
te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t& iapé njé deklaraté
per piképamjet e tij ndaj tietrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes se‘; tillé. Autoriteti kontraktues ose
Kontraktuesi mund teé kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé
kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e te;!atimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do te
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e t& cilit déslhmohel se éshié gabim nga ri-
testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se ai/ajo véren ndonjé gabim apo
I€shim né skica (vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjaté kryerjes sé punéve duke Ia terhequr vérejtien se ato
mund t€ ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo Iéshimeveﬁ_ qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, aifajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t konsideroj pasojat.

23.3 Nese palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne cmimin e [kontratés, atéheré Menaxheri i
Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te
Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e pérgjithshme t& pagesave
24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rreguliohen pér zbritie pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes |Autoriteti Kontraktues duhet té
paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢cdo certifikate. Nése
Autoriteti Kontraktues bén nj¢ pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhst interes per pagesg€ me vonesé né
pagesén e ardhshme. Interesi do t& llogaritet nga data né té& cilén pagesa duhet té ishte béré, deri né daten kur
pagesa éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve per te cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe do té konsiderohen t&¢ mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do te béhen né llogariné bankare t& dhéné
né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Kontraktuesi. | njgiti formular, gé i bashkengjitet
kerkesés pér pagese, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

24.5 Né rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér t& autoriteteve té tiera lfl;onlraktuese, dhe njé autoriteti
kontraktues nuk i pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, vecanérisht otligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund
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té informojé AQP-ne pér shkelje t& tilla. AQP-ja mund t& ndalojé autoritetin kontrak
giitha kontratat gendrore publike kornizé té nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet té pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, te
ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pés
Kontraktuesi do t& paguhet pér sasing e punés s& kryer né normén e Paramasés dhe

25.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivite
nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit p&rdoret pér monitorim dhe kontroll t&
té té cilave Kontraktuesi do t¢ paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend |

Kontraktuesi do t& tregoj shpérmdarjen e Materialeve né vend punim vecmas né Pérs
Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagese paradhénie Kontraktuesit t& shumave 1

e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj¢ Garancioni t&é Pakush
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté t& barabarté me paraps

fugi deri sa té béhet pagesa e parég, por shuma e garancisé duhet té reduktohet né m
paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pé&r parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, mater

nevojshme posacérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pag

tues nga pé&rdorimi i ¢do dhe t&

:stim, dhe punén e komisioneve

té llogaritur cmimin e kontratés.
Parallogarisé p&r ¢do artikull.

tet me gmim pér punét e kryera
kryerjes sé aktiviteteve né baze
wunim do té behet veg e veg,
nkrimin e Aktivitetit

& pércaktuara né KVK nga data
t€zuar Bankar né nje formé te
igim. Garancia do t¢ mbetet ne
ENYré progresive nga shuma qé

alet dhe shpenzimet e tjera te
jesa paradhénie éshté pérdorur

ne kete menyré me furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tiera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndr
pas orarit t€ pérqgindjeve té pérfunduar t& Punéve né bazé te pagesés.

Neni 27

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga cdo pagesé e Kontraktuesit deri
Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés o
zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.

Mbajtja e Parasé

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do té paguhet brenda 30 ditésh nga
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& cmime

pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé pareé.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrolloj¢ punén e kryer t& kontraktuesit pér té
vérteton shumén ¢é duhet ti paguhet kontraktuesit

28.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a Né rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisg, vlerén ¢ sasi
Parallogari qé éshté pérfunduar: ose
b. N& rast té€ kontratés paushallg, vlera e punés sé& ekzekutuar do té&

perfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkagave pé

Neni 29
29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t€ certifikatés pérfundimtare

Llogaritja pérfundimtare

Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokument
detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me t& gjitha

Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré g& Menaxheri i
llogarisé pérfundimtare.

she per shkak té& Kontraktuesit,

ne pérfundim e téré té Punéve
rigjinale. Kontraktuesi mund té

dita e léshimit te deklaratés sé

ve & vlerésuara t& punéve té

értetuar cilésing e punés dhe

5

€ s€ punés né Paramasé dhe

perbe] vlerén e aktiviteteve té

r kompensim.

€ pranimit, do t& dorézojé tek
=t mbéshtetése qé tregojné ne
shumat e métejshme té cilén

Projektit t& pérgatis deklaratén e
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29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtar,
kérkuar né ményré t& arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do té&
pérfundimtare, e cila pércakton:

e

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés: dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktue
i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti K
nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sic mund te jete rasti.
29.3 Menaxheri i Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te nérfaqp
Kontraktuesi, deklaratén e logarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundim
Kontraktuesi né bazé t& kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i auto
nénshkruané deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés s& ploté

realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje t& nénshkruar t& Me
Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértim
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kéte,

dhe té gjithé informacionit té

pérgatisé deklaratén e llogarisé

s dhe i t& gjitha shumave t& cilat
ontrakiues tek Kontraktuesi, ose

asuesi i tij i autorizuar, dhe te
tare pér té cilen duhet paguar
rizuar dhe Kontraktuesi duhet te

dhe pérfundimtar té punés sé

naxherin e Projektit.

it data e posedimit e specifikuar

gse vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té koniraktuara né afatin e

caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé& ti zbulojé
péerfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose A
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin,

(e) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin
kontratés.
(o)) Kontraktuesi has n& pengesa tjera pér kryerjen e aktiviteteve té

pengesa nuk jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ash
PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim t& pranimit t& pérkohshé
te Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé pér verifikimin m
informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara
Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t& cilén verifikimi d

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shk
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe
duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né

pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete I&shuar, njé certifikaté e pranimi

33.2 Kontraktuesi mund té& aplikoj¢, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues;, pér

pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te
pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kor

a)
duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tj
sipas mendimit t€ tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe j

=1

tii leshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé koy

ose kryeje testet né punén

utoriteti Kontraktues shkaktojné

vértetimit pgr pérmbushje té

punéve té konfraktuara té cilat

.

m ose final do té béhet né prani
e kusht q& Kantraktuesi te jete

ne shpenzime t& Kontraktuesit.

ne testet té tilla mund té fillojné.

atérrohen dhe rindértohen nga
kjo do t& béhet pas njoftimit t&

ienyre té kenagshme testet pér
: té pérkohshém

nje certifikaté t& pranimit té
jene té gatshme pér pranim t&
traktuesit ose:

|e pér Autoritetin kontraktues
erash, edhe datén né té cilén
angé té gatshme pér pranim té
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pérkohshém: ose
té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar v
te tij i kerkon nga Kontraktuesi pér ta leshuar certifikatén.

33.3 Neése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té leshoje certifikatén e pranimit t
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka I&shuar
asaj periudhe.

D)

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém t& punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heg
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés.
mbeturiné apo pengesé dhe do t& bgjé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé& vendit t& pran

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né

mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin rga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose m
dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

eprimin t& cilin, sipas mendimit

= perkohshém ose té refuzojé
certifikatén né ditén e fundit te

] strukturat e pérkohshme dhe
Al gjithashtu do t& heqé ndonje
mit si¢ kérkohen né kontraté.

: ndonjé pjesé te punéve té cilat

jeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit:

34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta permirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & jeté e mundur.

Periudha mbi pérgjegjésing e defekteve pér t& gjitha z&vendésimet ose rinovimet do 1
ose rinovimi &éshté béré pér kénagésingé e mbikégyrésit. Nése kontrata muncéson i
defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& punimeve e cila &shté ndikuar nga

D

34.3 Neése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérme
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t& H
brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té kryejé veté pune, ose té punésojé dike tjetér per kryerjen e punimevs, né r
né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet
garancité q&¢ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t& dy; ose

b) té ndérpresé kontraten.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi ési
q& t€ marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit muri
Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa
Kontraktuesin pér veprimin ¢ mairé.

34.5 Periudha e peérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe spacifikin
periudhés s& pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 d
defekteve do té filloje né datén e pranimit t& pérkohshém.,

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t¢ periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepsr se
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autc

e filloj nga data kur z&vendésimi

ranim té pjesshém, periudha e

ndérrimi apo rinovim.,

ndur, autoriteti kontraktues ose

orrigjoj njé defekt ose njé dém

ezik dhe kosto te Kontraktuesit,
nga pagesat e pritura ose nga

pte arritur, nuk éshté né gjendje

d té kryejné punén né kurriz té
mé shpejt gé té jeté e mundur

et teknike. Nése kohézgjatja e

t&. Periudha e Pérgjegjésisé se

njé periudhé, pas skadimit te
riteti kontraktues do t'i Ieshojé

Kontraktuesit nj¢ certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontrgkiues, duke cekur datén né té

cilen Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré ts tille
i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do té& I&shohet nga autoriteti kontr

skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané k

pérfunduar né meényre té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkr
pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e nj

35.3 Pa marré parasysh 1&shimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autor,

té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé& dalin sipas kontratés para léshimit t&
pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pé

dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kentra

Shkelja e kontratés dhe shképutja

Neni 36 Shkelja e kontratés

36 1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta m¢

36 2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pé

a) démet; dhe/ose

& autoriteti kontraktues té jeté
ktues brenda 30 ditésh nga
erkuar sipas Nenit 34 t& jené

Jar certifikata pérfundimtare e
= kopje tek Kontraktuesi

teti kontraktues do t& mbeten
certifikatés pérfundimtare t&
rfundimtare e pranimit. Natyra
tés

¢ kontraté

r kéto kompensime:
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b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Atc mund
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masav
zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet ti paguhen Kontraktuesit, nga depozita

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se
themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshiing, por nuk do té kufizohet ne

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshire kjo ndé
dhe pa autorizim t& menaxherit t& projektit;

(b} Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar té ndéry
punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e ar
kontraktuesit pér kosto té vonesés;

(c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér ng

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Ko
data e certifikatés s& Menaxherit t& Projektit;

{e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshte shkelje e kont
t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

té jené:

= té parapara né kété nen do t&

ose me pagesé nga siguria

pala tjetér shkakton njé shkelje

rprerje né programin € punés si

resé apo pezullojé aktivitetin e
itura mbi pagesat pér shkak té

& rindértimi ose shkrirja;

ntraktues brenda 30 ditésh nga

ratés dhe Kontraktuesi nuk arrin

(f) Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e Punéve pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve t&

likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit pér shkelje té
ato t€ renditura mé lart nén 37.2, Menaxheri i Projektit do té vierésojé a éshté shkelja

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive d
detyrimeve té kontratés, Menaxheri | Projektit me pélgimin e Kontraktuesit do
peérmbushjes sé& punéve sa mé pare qé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té b
piesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta I&
Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né mor
shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qofte se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéher,
ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38

381 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né crregullimet industrial

Forca madhore

eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neg

e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i

kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa

duhet ti sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lid
aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihef

pérmbushjes sé tyre,

ii Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet
teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi

Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes gé pércakto
Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vierésojé t& gjitha puné

<ontratés per arsye té tjera nga

helbésore apo jo.

ne kjo e pengon pérmbushjen e

t€ pérfundoj vazhdimésing e

€je vlerésimin e punés sé kryer
ne até né njg gjendje té mire.

ientin e marrjes sé njoftimit me

do té siguroj vend punimin dhe

=

2, crregullimet civile, luftérat,
lizhimin e paléve kontraktuese,

bé&n t& pamundur punémarrésit
ne shpejté gé éshté e mundur
nur me ngjarjen. Né kété rast

niveli i mundésise objektive sé&
lidhur me riparimin e pajisjeve

n Forcén Madhore, Menaxheri i
't e pérfunduara né menyré qe
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iv.
periudhe pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

V.

Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve té kontra

Né gofte se kontraktuesi pér nj¢ kohé t& gjaté éshté bére i pa afté, per shkak

obligimet dhe pérgjegjésite e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda

shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.
Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

33.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale t& kontratés
Projektues do t& léshoi njé cértifikaté mbi

nga

pérgindja e cila kérkohet nga vlera e punéve té pérfunduara , si¢ &shté cekur né KV,
do t& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalor]
kontraktuesit, diferenca do t& jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pé&r shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shk

teés mund té zgjatet edhe pér nje

té Forcés Madhore, pér ti kryer
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me

ana e kontrakiuesit, Menaxheri

vlerén e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura me mé pak se

K. Démet shtese té likuidimit nuk
ndonj¢ pagesé si borxh ndaj

clies materiale bazé té kontratés

nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do té& léshoj njé certifikaté pér vierén e punés sé béré, materialet e

porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t&

pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtien dhe sigurimin e Punéve.
Neni 40 Prona

40.1 Te gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét &

Kontraktuesit i punésuar vetém

Pérkohshme, dhe Punét do t&

konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né gofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo n
té Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do t& vértetoj kéte
punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt gé éshté e mundur pas pranimit té §
pér punét e kryera para pranimit té tij dhe p&r punét e kryera meé pas pér té cilat éshté

Zgjidhja e mosmarréveshjeve
Neni 42Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do ti bejné té gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjith

donjé rasti tjetér jashté kontrollit
Kontraktuesi do té siguroj vend
&tij vértetimi dhe do t& paguhet
arritur marréveshje.

& mosmarréveshjet gé mund té

ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshije, Palét do ta lajmérgjné njera tjetrén me shkrim pér

pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &
Pale e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarr
kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksima
zgjidhjeje do té& jete 30 dit¢ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjid
Pala deshton t¢ pérgjigiet me koheé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té je
e ardhshme té procedurés s¢ zgjidhjes s&é mosmarréveshjes duke e lajméruar tietrén.

42 2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mungd
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshm
mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedy

mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:
a)
b)

ose vendim nga gjyqi;

kurdo ge palét pajtohen, vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin p&r ményrén e zgjidhjes sel

arbitrimi.

shté e mundshme. Nése cilado
sveshjen. Pala do té i pérgjigjet
€ qé jepet pér arritjen e késaj
nje migésore déshton ose nese
ne te lira t& vazhdojné né fazén

t€ merren vesh té pérpigen té
1 brenda 30 ditésh pas fillimit t&
e t€ procedurés sé zgjidhjes sé

rés migesore pér zgjidhje té

mosmarréveshjes, gjykata apo
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PJESA lll_E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé

mbizotérojné mbi ato t& KPK.

konflikt, dispozitat kétu do t&

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

| Kontratés |

Pérshkrimi i nenit Neni. |

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbgtohen pér té gjitha ¢éshtjet qé nuk

dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té& jeté gjykata pérkatése
né Prishtiné.

22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe

Obligimet e OE eshte i obliguar ge ti kete te gjitha furnjzimet dhe pajisjet e nevojshme per

kontraktuesit fillimin e ofrimit te sherbimit maksimum 10 {dite pas nenshkrimit te kontrates.
OE eshte i obliguar ge se paku 10% te pradukteve te kerkuara per Loton ¢ lI-
te, ti kete ne stoget rezerve.

Siguria e ekzekutimit | 10.1 Shumie e sigurisé sé ekzekutimit shié 10% e vierés se kontratés gé éshté né
shumeén prej: 10,000.% € per pjesén e I|-te me garancion bankar nga njé
banké e licencuar ose kompani sigurimegh e licencuar nga BQ e Kosovés,
pér njé periudh€ garantuese prej sé& paku {13 muajve, duke filluar nga data e

| ] fillimit t& punimeve.

Pé&rgjegjésia dhe | 11.2 Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:

Sigurimi i (@ Nése ndodh ndonj¢ humbje apo démtim lidhur me punét, ndonjé

Kontraktuesit pjesé té tyre, materialet apo injpiantin gjaté periudhés mbi t& cilén

kontraktuesi éshté pérgjegjés pér pérkujdesjen e tyre, pér cfarédo
arsye, pérpos rrezigeve té definuara sipas nenit 38 te KPK,
kontraktuesi korrigion humbjen apo démtimin e tillé nén
shpenzimet e veta, né ményrg qé punét e pérhershme né ¢do
aspekt t& jené né& pérputhje| me dispozitat e kontratés sipas
kérkesave t& menaxherit te kohtratés. Kontraktuesi siguron punét,
s& bashku me materialin dhe impiantin gjer né koston e
z&vendésimit té ploté;

(b)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i Pajisjeve njé shumé e
cila éshté e mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;

(c)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i pronés (pérveg Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén
shuma minimale &shté 15.000 |euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar.

(d)  Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:

(i) e punétoréve té& Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do ndodhi,
kurse numri i ndodhive Bshté i pakufizuar
(i) e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar
| Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Pfogramin pér Punét brenda 15 dite
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kalendarike nga data @ N&nshkrimit té konfratés.

12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 15 dité kalendarike nga data e
pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punéve 17.1 Data e fillimit do t& jet¢ Nga datz e caktuar ne Pkanin e menaxhimit nga
menaxheri | projektit
17.2 Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do t&|jeté 365 dite.
Regjistri | punés 201 Njé regjistér i punés do té mbahep né vend-punishte nga ana e
Koniraktuesit].
Inspektimi dhe | 22.1 Menaxheri i Projektit &éshté: do te pércaktghet pas nénshkrimit te kontratés me
testimi | vendim nga ZKA _
24 Kérkesat pér pagese do té béhen punét fe ekzekutuara né baza mujore (ex
post).
Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vierén e kontraktuar pér ¢cdo
muaj pér muajin paraprak pér punét — shéthimet e kryera dhe konstatuara nga
menaxheri i projektit dhe organi mbikéqyréd té caktuar me vendim nga ZKA.
Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasé 27.1 Shuma e parave té mbajtura éshté: 10% i vlerés se kontratés,
Kjo shume do t& ndalet nga ¢do papesé e Kontraktuesit dhe do t&
paguhet brenda 30 ditésh nga dita e I¢shimit te deklaratés sé llogarisé
pérfundimtare té referuar né Nenin 29|te KPK.
Kontraktuesi mund t¢ zévendésoj paraté e mbajtura me garancion
bankar “me kérkesé” .
Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhés se
defekteve 365 dit apo 12 muaj)
Shkaget pér | 30.1 Data e posedimit t& vend punimit do t& jeté| 15 dité kalendarike pas nénshkrimit
kompensim té kontrates.
Pérgjegjésia mbi | 34.5 Periudha garantuese e defekteve &shté 364 dité
Defektet _ |
Pagesa pas | 39.1 Pérqindja q& do t& zbatohet pér vlerén e punéve gé nuk jané pérfunduar, qé
shképutjes sé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit | Kontraktuesin pér kompletimin e
kontratés Punéve, éshté pérqgindja e vlerésuar t& punéve té pakryera minus shuma e
démeve te likuiduara.
Zgjidhja migésore e | 42.2 Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadgr te Ministrisé se Drejtésisé
mosmarréveshjeve
Zgjidhja e | 43.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit
mosmarréveshjeve s€ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet
me proceduré paléve do t& dorézohet Gjykatén Themg¢lore-Prishtiné né pajtim me ligjin
giygésore né Kosové.
0se

b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund
t¢ lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrjte dhe se nuk é&shté e mundur té

zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té do

ézohet né arbitrazh té Tribunali i
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Pérhershém i Arbitrazhit t& Kosovés né kuadér t& Odés Ekonomike 16|
Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té
Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e‘
zgjidhjes se mosmarréveshijes, gjykata apo arbitrimi. |
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LLOTO 2

Karakteristikat teknike t& pengesés sé tipit 1

Furnizimi dhe montimi me pengesa/ndarje fizike prej materialit gomé,
e rrugds s€ cekur nga organi mbikéqyrés, dimensionet: 52x14,5 x 17 ¢

té ankeroh

#t né sipérfagen

e TOUN

5214 5xhi7 om
=2

Figura 1. Pengesa/ndarje fizike prej gome — tipi 1
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2. Karakteristikat teknike té pengesés sé tipit 2
Karateristikat teknike

Pengesat/ndarjet fizike

Ankera né sipérfagen e asfaltit.

Dimensionet e pengesave/ndarjeve fizike -cm 100x13xh14
Pesha pér copé-kg 11,50

Ngjyrat, zez€ dhe verdhé sipas figurés

Fundoret (kthesa lidhése)
Radiusi-cm 30- cm 60-13xh14

Ngjyra, zez&, verdhé sipas Figurés.

Figura 2. Pengesa/ndarje fizike prej gome — tipi 2
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Prokurimi: 616-20-3789-5-2-1

Nri brendshém: Nr. 616 20 106 521

Tituli: Mirembajtja e hapsirave publike te rrugeve dhe trotuareve ne viset rui

1
2
3

Mirembajtja e hapsirave publike - Loto 1
Mirembajtja e hapsirave publike - Loto 2
Mirembajtja 3 hapsirave publike - Loto 3

Kodi i tenderit: 013/2020
Data: 10.08.2020

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

ale

Z
5

= NS Q0 N N N W N e
= I A

e
B

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22,

Dokument

01. Deklarata nen betim.pdf
02.Certifikata e biznesit.pdf

03. Lista e projekteve.pdf

3.1 Referencat.zip

04. Lista e stafit.pdf

4.1 Ingjinieret.zip

4.2 Kontratat e puntorve.zip

5. Lista e makinerive.pdf

5.1 Makinerite.zip

5.2 Marrveshje per makineri.zip

06. DEKLARATA NEN BETIM Milenium.pdf
07. CERTIFIKATAT E Biznesit Milenium.pdf
08. Lista e projekteve Milenium.pdf

09. Referencat Mileniumi.pdf

10. Referencat Mileniumi IT.pdf

11. Lista e stafit Milenium.pdf

12. Ingjinierat.zip

13.Makinerite Milenium Konstruction.zip
14. Deklaratat me konzercium.zip

15. Sigurimi i tenderit.pdf

16. Marrveshje per makineri.pdf

17. Cisterne 5m3.zip

Pérshkrimi i gmimeve

Nr

B66 Formulari i dorézimit te tenderit

Emértimi i grupit Dokumenti

Mirembajtja e hapsirave Lista ¢ Cmimeve LOT 1 -MIRMBATJA E HAPSIRAVE
publike - Loto 1 PUBLIKE -e korigjuar.xlsx

Mirembajtja e hapsirave Lista e Cmimeve LOT 2- MIRMBATJA E HAPSIRAVE
publike - Loto 2 PUBLIKE -i korigjuar.xlsx

=



3. Mirembajtja 3 hapsirave Lista e Cmimeve LOT 3 - MIRMBATJA E HAPSIRAVE
publike - Loto 3 PUBLIKE-i korigjuar (1).xlsx

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formudari i dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-20-3789-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik: " NITI - N ' SH.P.K.; MILENIUM
KONSTRUCTION SH.P.K., ULPTANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINE, Kosové

E-mail: niti.na.rks@gmail.com
Personi kontaktues: Naim Zymeri
Telefoni: 049/169888

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisg: NITI- N SH.P.K.

Numri fiskal: 810839300

Vend-Selia: ULPTANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINE, Kosové
Partneri 2.

Emri i kompanisé: MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.

Numri fiskal: 600177697

Vend-Selia: Ahmet Krasniqi, 10000, PRISHTINE, Kosové

B66 Formuiari i dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TEND)]

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér t& Prokurimit: 616-20-3789-5-2-1
Titulli i kontratés: Mirembajtja e hapsirave publike te rrugeve dhe trot

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér Kontratén e mésipérm
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. N
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

ERIT

uareve ne viset rurale

e, ne, t& poshté

e pranojmé dispozitat e

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragqitura,

pa rezervé apo kufizim:

2 Mirembajtja e hapsirave publike - Loto 2

3. Cmimi total i tenderit éshté:
46,59 EUR

Dhe né fjalé [shéno cmimin e tenderit ne fale Euro]

4. Ky tender &sht€ valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim té

tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri té ek
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e bejmé kete kerkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplik
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésif]. Ne konfirmojmé q
tenderuar pér t€ nj€jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si pa
t€ gjith€ partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realiz

rekutimit para

vhet] si partner né

¢ nuk jemi duke

rtner né konsorcium, se
im t& kontratés; se

partneri kryesor ésht€ i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilif anétar dhe né emér té

secilit anétar q¢ realizimi i kontratés, duke pérfshirg edhe pagesat, &shté pérgje
kryesor, dhe se (€ gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jan
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& k

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndry
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e di
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qéllim né kéts konk
rezultat pérjashtimin ton& nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kéi

rezervon t€ drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé & kontratés. Ai nuk do t& shka
nesh nése e bén kété.

pjésia e partnerit
S t€ obliguar 1€ mbeten
hntratés.

shim né rrethanat e

né dhe pranojmé qé t&
wrim, mund té kené si
K

& ftesé dhe gé e
kKtoj& detyrime ndaj

B6S Formulari | dorezimit ie tenderit




Informacion né lidhje me nénkontraktorst

Emri dhe adresa | Numri fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera té Pérgindja e

e nénkontraktorit | nénkontraktoré pjesés sé nénkontraktohet kontratés gé do
kontrat&s qé do t& €
nénkontraktohet nénkontraktohet

(%)

B66 Formulari i dorézimit te tendent




'MIRMBATJA E HAPSIRAVE PUBLIKE LOT -2 -

Shénim: Nga OE kérkohet gé té plotesohet vetem kolona E- Cmimi njési me TVSH

Nr.

PERSHKRIMI | PUNEVE

Cmimi total
me TVSH

Cmimi total i
peshuar

Poena

Nivelizimi me grejder apo né disa raste edhe me buldozer dhe
ngjeshja e trupit té rrugés.

4.00

1.00

Krasitja e degéve, barishteve, therrave dhe biméve tjera pérreth
rrugéve rurale. Né pozicion duhet té parashihet bartja, pastrimi i

G
o

0.80

0.20

rruges dhe deponimi i mbeturinave té krijuara.

FUTnIZimi, TFanSportr ane montimi T Frethojave té perbera nga
shtyllat metalike té galvanizuara me dimensione 40x40x3mm, me
gjatési 200cm duke pérfshiré minimum tri varése, betonit pér
themele dhe rrjetés sé thurur nga teli, me diametér minimal
3mm, me lartési 150cm.

Né pozicion parashihet:

-hapja e vrimave pér vendosje té shtyllave. Vrimat duhet té&
hapen ¢do 150cm me diametér 25-30cm dhe thellési 50cm. Dheu
dhe materialet tjera potenciale, t& krijuara gjaté hapjes sé
vrimés, duhet té deponohen né lokacion té aprovuar nga organi
mbikéqyrés;

-mbushja e vrimés me beton t& klasit 20/25 dhe vendosja e
shtyllave né pozicion vertikal;

- shtangimi i rrjetés sé thurur né shtyllat vertikale, pérmes
varéseve té shtyllés.

- furnizimi me materiale dhe montimi i tabelave informuese me
dimensione si té formatit A2 té pérbéré nga lamarina me trashési
0.5mm dhe mbishkrimi nga letra e plastifikuar, me dizajn té
aprovuar nga organi mbikéqyrés, e cila ngjitet pér lamarine me

iitée Taholat vendncon cda 15Em +8 rrothnidc NMice rrothaia

»
(o]
]

4

9.00

2.25

25.00




Furniziemi me pengesa nga goma pér ndarje fizike té shiritave
(sipas specifikave teknike fig.1) né lokacionin e njéjté té
pércak&uar nga organi mbikéqyrés.

Pozicio ni pérfshiné: furnizimin me té gjitha materialet
pércjellése, hapjen e vrimave pér vendosjen e tiplave nga metali
dhe verdosjen e tyre, pastrimin detal té sipérfages ku vendoset
pengesa, lyerjen e pengesés dhe bazés me material adekuat
ngjités dykomponentésh apo té kombinuar edhe me shkumé

adekua-te, té cilat sigurojné njé ngjitje permanente, vendasjen e

copé

15.00

6.75

penges&s dhe shtangimin e saj me bulona M12.

Vérejtje: Gjaté ekzekutimit t& punimeve, duhet té ndérmerren té
gjithé h apat e nevojshém, pér sigurim té vendpunishtes né rrugé
dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit né fuqi.

RivendOsja e pengesés nga goma pér ndarje fizike té shiritave
(sipas spoecifikave teknike fig.1) né fokacionin e njéjté si ai
paraprask.

Pozicioni pérfshiné: furnizimin me té gjitha materialet
pércjell&se, hapjen e vrimave pér vendosjen e tiplave nga metali
dhe ven-dosjen e tyre, pastrimin detal té sipérfages ku vendoset
pengesa, lyerjen e pengesés dhe bazés me material adekuat
ngjités dykomponentésh apo té kombinuar edhe me shkumé
adekuate, té cilat sigurojné njé ngjitje permanente, vendosjen e
pengesé&s dhe shtangimin e saj me bulona M12, me gjatési té
bulonav-e deri né 24cm né funksion té trashésisé sé
konstruksionit té rrugés.

Vérejtje : Gjaté ekzekutimit té punimeve, duhet té ndérmerren té

copé

s

e

8.00

3.60




Furnizimi me pengesa nga goma pér ndarje fizike té shiritave
(sipas specifikave teknike fig.2) né lokacionin e njéjté e
pércaktuar nga organi mbikéqyrés.

Pozicioni pérfshiné: furnizimin me té gjitha materialet
pércjellése, hapjen e vrimave pér vendosjen e tiplave nga metali
dhe vendosjen e tyre, pastrimin detal t& sipérfages ku vendoset
pengesa, lyerjen e pengesés dhe bazés me material adekuat
ngjités dykomponentésh apo té kombinuar edhe me shkumé
adekuate, té cilat sigurojné njé ngjitje permanente, vendosjen e
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45.00

pengeses dhe shtangimin e saj me bulona M12, me gjatési té
bulonave deri né 24cm, né funksion té trashésisé sié
konstruksionit té rrugés.

Vérejtje: Gjaté ekzekutimit té punimeve, duhet té ndérmerren té
gjithé hapat e nevojshém, pér sigurim té vendpunishtes né rrugé

Rivendosja e pengesés nga goma pér ndarje fizike & shiritave
(sipas specifikave teknike fig.2) né lokacionin e njéjté si ai
paraprak.

Pozicioni pérfshiné: furnizimin me té gjitha materialet
pércjellése, hapjen e vrimave pér vendosjen e tiplave nga metali
dhe vendosjen e tyre, pastrimin detal té sipérfages ku vendoset
pengesa, lyerjen e pengesés dhe bazés me material adekuat
ngjités dykomponentésh apo té kombinuar edhe me shkumé
adekuate, té cilat sigurojné njé ngjitje permanente, vendosjen e
pengesés dhe shtangimin e saj me bulona M12, me gjatési té
bulonave deri né 24cm né funksion té trashésisé sé
konstruksionit té rrugés.

Vérejtje: Gjaté ekzekutimit té& punimeve, duhet t& ndérmerren té
gjithé hapat e nevojshém, pér sigurim té vendpunishtes né rrugé
dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit né fuqi.

copé

5.00

2.25




Furn izimi me panele polikarbonati dhe montimi i tyre. Né cmim
duhet té llogariten edhe pjesét nga punét tjera shtesé si:
demeomnimi i paneleve paraprake dhe deponimi i tyre né deponi té
licen-cuar, montimi i paneleve té reja né pozicionin paraprak,
pérvee ¢ nése kérkohet ndryshe nga organi mbikéqyrés, puné dhe
mate=r-iale té tjera deri né pérfundimin e ploté té pozicionit.
Vérejttje: ¢mimi duhet té ipet pér m? neto

8.00

2.40

o

Furni zimi me pieksiglas me trashési 10mm, me nuancé té
aprow uar nga organi mbikéqyrés dhe montimi i tij né

kons®wuksionin metalik, té pérgatitur paraprakisht.

Né cramim duhet té llogaritet furnizimi me material dhe montimi i
pleks igllasit si dhe puné dhe materiale tjera deri né pérfundimin
e plo®e té pozicionit.

Vérejt je: cmimi duhet té ipet pér m? neto
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Furniz imi dhe montimi i pllakave nga geramika e ploté me
trash@-si 10-12mm, té dedikuara pér garkullim té larté té

kémb &soréve.

Né pamzicion parashihet: demolimi i pllakave ekzistuese,

transp ortimi dhe deponimi i mbeturinave ndértimore né deponi
té liceercuar, pérpunimi i sipérfages ku do té vendosen pllakat,
furniz i mi me material dhe punimi i shtresés izoluese, furnizimi
me plBaké (paraprakisht té aprovuar nga organi mbikéqyrés) dhe
monti mMi i tyre, duke pérfshiré edhe materialet tjera té
nevojskhme si: ngjitésin adekuat, fugat pér ambient té jashtém
dhe maaterialet tjera eventuale, deri né funksionalizim té ploté té

noziciemnit.

21.00

6.30




11

Furnizimi dhe montimi i ujémbledhésit shiritor, me pérmbaijtje
metal i ploté, i atestuar pér peshé deri né 25 ton.

NEé pozicion parashihet: demolimi i ujgmbledhésit ekzistues sé
bashku me kornizén, thyerja e betonit dhe pérgatitja e hapésirés
pér betonim, transportimi dhe deponimi i mbeturinave
ndértimore né deponi té licencuar, furnizimi me material dhe
punimi i bazés nga betonarmeja, pér vendosjen e kornizés
mbajtése té ujembiedhésit, furnizimi dhe montimi i
ujémbledhésit shiritor me gjerési minimum 10cm. Cmimi duhet

8.00

2.40

te ipet peér metér gjatési té ujembledhésit dhe punés sé paraparé.

12

_":3#5:Q:m_so:::,;mBUm_Hmm::mm_:owm_&moBBBmﬁqmmrmmm
t21.5mm né formé té gypit, i cili duhet té vendoset pérgjaté
murit té shkalléve dhe shérben pér mbajtje té kémbésoréve. Né
pozicion duhet té parashihen mbajtésit, mbyllésit né fillim dhe
fund té gypit si dhe té gjitha punét dhe materialet tiera té

nevoishme pér montimin e mbaitésit
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8.00

2.40

13

Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve, pér kabllot 3-5mm?
©20 né mure té jashtme, me té gjitha materialet pércjellése.

0.20

0.06

14

Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PPOO
5x2.50mm? Cu.

0.50

0.15

15

Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave modulare me fuqi
45W pér m' me kanale nga materiali nga Alumini dhe mbulim nga
materiali plekiglas, duke pérfshiré trafon pér m' dhe té gjitha
materialet pércjellése deri né montim dhe léshim né puné-

1.00

0.30

16

Punimi i kanaleve me hilt né muret ekzistuese, pér vendosjen e
gypave té brinjézuar si dhe kthimi né gjendjen e méparshme
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1.00

0.30

17

Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave té brinjézuar té TIP-it
PE @ 20.

0.50

0.50

0.15

18

Furnizimi, transporti dhe vendosja e siguresés automatike
Schneider ose e ngjashme 1-0-2 ,25A, e vendosur né ormanin e

1.00

1.00

0.30

30.00




19 |Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PPOO m 1 1.00 1.00 0.30
20 |Demontimi i trupave ndricues té démtuar dhe bartja deri né copé 0.30 0.09
deponi té licencuar té mbeturinave. 1
21 |Furnizimi, transporti dhe montimi i relesé sé fazave. copé ! 0.50 0.15
22 |Furnizimi, transporti dhe montimi i relesé IC Astrologjike, Siemes,| copé 0.50 0.15
Schneider, Abb ose té ngjashme. 1
23  |Furnizimi, transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16- copé 1.00 0.30
95/1.5-10 mm?[Cul]. 1
24 |Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave thikore 63A NH copé 1 0.30 0.69-
25 |Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave , automatike 16A. copé 1 1.00 0.30
26 |Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktonit TIP CN 100 A si copé 1.00 0.30
380 V. 1
27 [Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit gendror copé
- Ndérprerés AS-/A 1
- Mikrondérpresé /A 1
- Portllampé E27 1
- Pog LED 5w 1
-Prizé0G 16 A 1
- Fotogeli 1 1.00 0.30
- Sig. Thikore 6
-Kontaktoré 2
- Siguresa njépolare automatike 10-16A 6 copé schneider i
- Pérgues 1x25 mm 2
- Ndérprerési automatik/A 1
Dhe materiale tjera deri né funksionalizim té kuadrit. 1 . -
L s e e Cmimi i pergjitshem| 132.60 | 46.59 | 100.00
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