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Republika Kosova — Republic of Kosovo
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KONTRATA PUBLIKE

PJESA I E KONTRATES
Dara:C):I( C5 'X’V?

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"). né njérén

ané;
Dhe

OE “N.T.P  BAJRA" (ne vazhdim “Kontraktuesi”), me adrés :rr. Lidhja e Prizerenit nr
62,Prishtiné, me nr t& regjistrimit t& biznesit 810509391 dhe me nr fiskal 600312467 e
pérfagésuar nga drejtori Nehat Raifi . jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet
e shénuara me poshté:

Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine pér shuarjen e zjarreve
fushore pér BZP-Prishtiné

Nrl i prokurimit 616-19-2751-1-2-1
Nr i brendshém 616 19078 121
Neni 1 Lénda

I.I Lénda e kontratés do & jeté Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie
benzine pér shuarjen e zjarreve fushore pér BZP-Prishtiné

Neni 2 Kushtet e dérgesés

T8 raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me kété aktivitet t& prokurimit




2.1 Afati kohor pér dorézim do (& jeté 60 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do & jeté né Prishtiné
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e

kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4  Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 9.724,00 €; (Nénté mijé e shtatéqindé e njézet e katér
euro cent ) .

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet (€ jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
Pagesat do 1¢ béhen né pajtim me Kushtet ¢ pérgjithshme dhe/ose (& Veganta (& kontratés.
Neni5  Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t¢ lexohen sipas rendit & pérparésisé né € cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t¢é bé&né me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues. nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj (& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj. ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat (& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
1€ kérkojé vértetim t& pranimit t&€ komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré €
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate. ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till€. pélgim, miratim. certifikat¢ apo vendim
do té jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj". "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t€ shenohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim. certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t&€ mbahet
apo vonohet pa arsye.



6.4 Kjo kontraté &éshté e pérgatitur né gjuhén -né tri origjinale. dy prej t€ cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues
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PJESA 11 E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thoté marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit. si¢ €hté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shiojeat pér kété dhe (¢ gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né (&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike. duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt. léndét e para. makinerité dhe pajisjet. objektet n& formé (& ngurté t& léngshme ose (€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do (& thoté organizata e blerjes s¢ mallrave. si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t€ Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave ¢
késaj kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do (& thoté nénshkruesit ¢ kontratés,

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat ¢ interpretimit & termave
tregtare q¢ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q¢ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do ¢ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n¢ kontraté. si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do (& thoté gmimi g€ i paguhet furnizuesit sig specifikohet n& formularin e kontratés. né
pérputhje me shtesa (€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né baz€ (€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do (& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi. mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme & Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet ¢ Veganta & Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton (& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané (& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe (& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do (& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé. né favor t& bankieréve (& Furnizuesit, t& shumave ¢ duhet t& paguhen ose g€ do
t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé & drejtés sé Furnizuesit siguruesve (& Furnizuesit pér ¢ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet ¢ veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q¢ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave (& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani € sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &sht¢ valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale (& treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen € ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates. Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit. duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe

nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&

siguroj, ku e konsiderong si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet. gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose t& punésuarve, né (& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (& tij
ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até
té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit. pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi.
Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t¢ periudhés s¢ garancisg, Ui transferoj¢ menjéher¢ te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t€ tilla pér
kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

Neni 5  Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme. njé kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera (& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave. specifikimeve dhe dokumenteve tjera. né rast se¢ ato mund t& gjenden. Pas I&shimit t& certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat. specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshié e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale & treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak € autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré € kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund (& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (& ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet. urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té& cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve (€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér (& dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues t&é mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do & vendosé gé (& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe &
arsyeshme. duke marré parasysh datat e realizimit ¢ kontrat&s.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré. aty ku &shié
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonj& defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés, ai. duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés. do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet ¢ tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak & kétij
njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do & sigurojé q& personeli i tij, & aférmit e tyre. dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t'i
respektojné dhe & veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé 1€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t&¢ kontratés, ai nuk do &
publikojé ose shpalosé asnjé detaj (& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do & ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim (&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paragesé njé certifikaté zyrtare 1€ prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t¢ kontratés. me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né¢ KVK. Siguria e ekzekutimit do t&

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t¢
duhur € obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit.

9.2 Siguria e ckzekutimit t& kontratés do (& jeté né formén ¢ dhéné né pjesén IV & kontratés.



9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria ¢ ekzekutimit do (€ Igshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transportoj. ruaj dhe shpérndaj
ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga (& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale gé shkakiohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana ¢ Furnizuesit. nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK. Furnizuesi do t& dorézojé njé program (& realizimit t& kontratés g€ do t€ aprovohet
nga autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon (¢ realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend t& pranimit, instalimin. testimin dhe komisionimin: dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t¢ cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 1.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin ¢
afateve. Ne gofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& b&het pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatg,
nése progresi i realizimit t& kontratés nuk behet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém (& furnizimeve, Furnizuesi duhet & furnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe
mirémbajtjes s& bashku me vizatime. t& cilat do t& jené né detaje t& tilla ¢ do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen. rregullimin dhe riparimin e (& gjitha pjeséve & furnizimeve. Pérveg nése &hté pércaktuar
ndryshe né¢ KVK. manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat & tilla t¢
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do & konsiderohen (& pérfunduara me géllim té pranimit t& pérkohshém
deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés
pér pagesén e (& gjitha taksave. detyrimeve & pullés. taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin
apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave & kontraktuara né vendin e dorézimit. si¢ éshté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né¢ KVK. Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té
gjitha ankesat g& jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit & detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé& voné se 90 dité pas njoftimit t&
dhénies s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté (& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhé&s 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t&€ mblidhen né rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund & kérkojé zgjatje (& periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet. ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:



b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin ¢ furnizimeve:

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve. t€é cilat nuk kané mundur (&
parashihen né ményré & mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q¢ jang shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit:

¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar Ui plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) Té gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit:

g) Forca madhore:

h) Shkage tjera & jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak & gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t¢ keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér & cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe.
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé ¢ mund (& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér fumizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés s¢ realizimit nése mund (€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje & periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose (€ gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t€ tij sipas kontratés, do t& keté t& drejte, pér secilén dité gé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t¢ pérfundimit, t'i marré démet ¢ likuiduara té barabarta me
0.25% né dité t& vlerss sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale (&
kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém & furnizimeve né térési, démet e
likuiduara t& parapara né paragrafin 16.1 do (& llogariten né bazé (€ vlerés totale (& kontrates

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén (& kérkojé sé paku 10 % té vierés sé kontratés ai mundet. pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- 1& konfiskojé garancing e realizimit:
- t& ndérpresé kontratén. dhe né kété rast Furnizuesi nuk do (& keté (& drejté pér kompensim: dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjests s¢ mbetur (€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do
t& paguhet pér kété pjesé & kontratés. Furnizuesi gjithashtu do € jeté i detyruar (& paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet. me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin g &
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve:

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose. nése nuk shté specifikuar koha. né kohén kur ato duhet t¢ dorézohen: ose

¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do 1& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa @€ jet€ ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues. edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né& pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté& pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese g¢ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do & marré pagesé (& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi Eshté:

a) Zgjidhur né ményré & ndryshme né kontraté: ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve (€ zakonshme klimatike né vendin ¢ pranimit:
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit: ose

d) @shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& mirg (& kontratés ose t& ndonjé piese 1€ saj pérderisa nevoja €
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.



17.4 Furnizues nuk do t& keté (& drejté pér shtesa né ¢gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit (& urdhrit pér (& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér q&llim t& béjé
ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t& periudhés s¢ realizimit ¢ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me ket ankesé né ményré & drejté dhe €
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg. dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit.
Furnizues. duke njoftuar autoritetin kontraktues. mund té kérkojé & vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérprest¢ kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés behet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N&
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund (&
refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat q¢ tashmg jané paguar. né proporcion me réndésing e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit & kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbaitjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t¢ vérteté. Nése ato nuk mund & konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt qé &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené (& gjitha shkelje
1& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q&¢ mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin ¢ Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike & paraqitura né kontrat€ né & gjitha aspektet dhe € jené
konform né & gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet. mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t&
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé&
realizimit t& kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet 1€ béhen me kérkesé & dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& sakt¢sohen materialet. artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe € tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén ¢
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkes¢ duhet (& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporchen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t€ inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve g do
{& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime. dhe né kété rast ato duhet t¢ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar n& até ményré
gé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do & sigurojé & furnizimet (& dorézohen né& vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues (& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
vEshtirgsité q&é mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonest.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté g& heré pas here & inspektojé. kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes. fabrikimit apo prodhimit t&
cfarédo artikulli q¥ pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré¢ q¢ 1€
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit. fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né¢ KVK.

19.3 Pér géllime 1 testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe & dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t¢ arsyeshme né& vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet gé, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, & vazhdojé testimin, i cili do @&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues, Furnizuesi menjéhere do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve (& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me k&té.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Fumnizues nuk pajtohen pér rezultatet ¢ testit, secili do t'ia japé tjetrit




mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné q¢
kéto teste (& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana. ose nése ndonjéra palé kérkon. & testohen nga njé ekspert
i zgjedhur me marréveshje t¢ ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues. i cili
do t'i komunikoj¢ rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jen&
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t¢ bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit & detyrave (& tyre. autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t"i shpalosin
personave (& paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, (€ cilat informata
i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do & béhen n& Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate
do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t€ béhen né llogaring bankare (& dhéné né
Pjesén V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, g& i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé. duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t&¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (€ cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshié regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do (€ jet¢ data né (& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do (€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi q¢ shpenzimi mund t& mos jet& legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim (& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata (& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do (& llogaritet nga data né (& cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé ¢ pérgatitur né ményrén e duhur.

20,5  Pasi & (& keté kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 20.3, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas
pagesés s¢ vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé (& vonuar me normé (€ re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré (& muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté piké t¢ pérgindjes.
Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t¢ pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (p&rfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin & drejté
Furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet Ui dorézojé fumnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do (& jen¢ né
pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér ¢ parandaluar démtimin apo keq€simin e
gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre. si¢ &shté dhéng né kontraté. Paketimi duhet (& jet€ i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime. bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten. nése
&shté ¢ mundur, largésisé s¢ destinacionit pérfundimtar (& furnizimeve, dhe mundésis¢ s¢ mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht& pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve g&é mund t& urdhérohen mé¢ voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi (& ket pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jet& pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit &
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve & furnizuesit, q¢ jané t& nevojshme pér géllime (€ kontratés.

21.5 Dorézimi duhet & konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé& éshté né dispozicion pér &
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit. né pikén e dorézimit dhe/ose n€ destinimin
final t& mallrave.



22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit (& dorézimit té furnizimeve dhe para se t&¢ merren furnizimet, duhet &
keté fuqiné gé té urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, (€ € gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit ¢ autoritetit kontraktues. nuk jang né pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t€ pérshtatshme:

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré & pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme (& tyre ose pagesat ¢
pjesshme té tyre. ose ndonjé instalim q¢ lidhet me materialet. mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, ¢ g€ sipas mendimit € autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén:

d) qé puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén. ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet Ui evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& ket€ (& drejté &
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe (¢ gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo q¢ do t& shfagen
pér shkak t& késaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t¢ cilat do & behen obligim
pér t"iu paguar Furnizuesit.

224 Furnizimet q& nuk jang t& cilésisé s¢ kérkuar do (& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet (& jeté e atillé q¢ t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit. nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues. dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik & furnizuesit. T¢ gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do 1€
refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do (& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur ¢ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe & jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& bjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikat¢ t&¢ pranimit ¢
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do (& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- U'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njg kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t&
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t¢ pérkohshém: ose

- 1& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit € tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme ¢ béjné t&¢ pamundur g¢ té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim & pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢
refuzimit do 1€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né (& cilén kjo pamundési pushon sé ckzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér (& evituar obligimin ¢ paraqitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje (&
pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén ¢ fundit &
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit (& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté @
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé. Furnizuesi do t& keté t& drejté t& b&j¢ kérkese
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér (& dhéné pranim (€ pjesshém
¢ t& pérkohshém.

23.6 Pas pranimit & pérkohshém (& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe
materialet g nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t¢ heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe 1& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do (& garantojé & fumizimet (& jené 1€ reja, t& papérdorura, t& modeleve t€ fundit dhe t& pérfshijé
& gjitha pérmirésimet e kohéve t¢ fundit né dizajn dhe materiale. pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.

Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet & mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni. materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do € jet& pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t¢ furnizimeve (&
cilat mund & paragiten, apo € ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi: ose



b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé: ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér (& tij.

243 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t¢ gjithé artikujt e ndérruar ose (& riparuar do (¢ fillojé pérséri nga data né t&é
cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit & autoritetit kontraktues. periudha ¢ garancisé do €
vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24 4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudh@s sé garancisé. autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté. ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do & zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy:

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnj¢ garanci nuk Eshi¢ efektive kérkoni gé & merrni shumén ¢ duhur nga
Furnizuesi: ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

245 Obligimet e mirémbajties do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja ¢
periudhés s¢ garancisé nuk éshté e specifikuar. ajo do (€ jeté 365 dité. Periudha e garancisé do & fillojé n¢ datén ¢
pranimit & pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté, do & jepen né pajtim me & dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér & realizojé ose & organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit (&
furnizimeve dhe (& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t&

gjitha materialet e méposhtme. njoftimet dhe dokumentet g& kané t& bé&iné me pjesét rezervé q¢ i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé & cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi. duke kuptuar g€ ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s& prodhimit & pjeséve rezervé. duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé t¢ blejé pjesét e kérkuara dhe. pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé. nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t¢ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés s¢ fundit, dhe atéheré kur (& jené zgjidhur (& gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do Ui
léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né 1 cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményre té tillé q& autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do & léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 24 (& jené
pérfunduar né ményré € tillé qe (€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

262 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa (& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa (& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l&éshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do & mbeten (&
detyruar pér plotésimin e obligimeve g& dalin sipas kontratés para léshimit (& certifikatés pérfundimtare t&
pranimit dhe t& cilat kang mbetur € parcalizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontrat&s.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté & drejté pér kéto kompensime:
a) démet: dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund (€ jeng:
a) déme (& pérgjithshme: ose
b) déme € likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet g& rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do t&




zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pages€ nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé. pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpres€ kontratén n&
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin {"i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate:

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda nj& afati (& arsyeshém t& paralajmérimit (¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues & kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér (& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés. dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve:

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative & dhéna nga autoriteti
kontraktues:

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur: punét e ij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit. ka pezulluar aktivitetet biznesore. i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje. ose &shté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi &sht¢ dénuar pér njé shkelje gé ka (& bgjé me sjelljen profesionale. pérmes njé giykimi g€ ka
fuqiné e res judicata.

¢) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé t& keqe jo profesionale & déshmuar me gfarédo mjeti &
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar nj& gjykimi qé ka forcén ¢ res Jjudicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve:

i) Furnizuesi . pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure & dhénies s¢ njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje scrioze (€ kontratés pér mosrealizim & obligimeve (&
veta kontraktuese:

j) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paafigsi tjetér ligjore g€ i pengon realizimit t& kontratés:

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancin¢ ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancin€ apo
sigurimin mé (& hershém (& kérkuar n¢ kontratén ¢ tanishme nuk &shté né giendje t'i plotésojé zotimet ¢ tij.

28.2 Ndérprerja do 1& behet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé (& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér (€ shtyré pérmbushjen duhet t& pushoje sé ckzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t€ njoftimit 1& ndérprerjes sé& kontratés. do ta udhézojé Furnizuesin gé t&
ndérmarré hapa (& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré & shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28 4 Ne rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues. sa mé shpejt qé (& jeté e mundur dhe n& prani t&¢ Furnizuesit ose
té pérfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe (& bejé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet
edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit
kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do (& jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ keté t& drejté t& marr€ nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, (&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratgs.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté (& drejte t& marré nga Furnizuesi humbjet g i
jang shkaktuar nén kushtet ¢ kontratés (¢ parapara né Nenin 2 & KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi . pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht. mund ta ndérpres¢ kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g€ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté & léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit (€ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura: ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 ditg, pér arsye qé nuk jang
specifikuar né kontraté ose q¢ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.



29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 . Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund Ui jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve (€ saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore q& shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fugi.

30.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forc¢ madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo. bllokadat, rebelimet,
rastet ¢ dhunés, epidemité. rréshqitjet e tokés. érmetet, shtréngatat. velétima, vérshimet. erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& Eshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar (& heqé dor€ nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak (& shkeljes nése. dhe deri n¢ até masé sa, vonesa
e tij ¢ realizimit ose ményré tjetér déshtimi per & realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje
& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29. Autoriteti kontraktues nuk do t&
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés. nése dhe deri n€ até mas€ sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nise ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né
realizimin e obligimeve & saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t¢ dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta ken& rrethanat. Pérveg nésc udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet ¢ tij sipas kontratés pérderisa
gshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé & gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore (& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta beje kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit (& urdhrave (& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné (& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur n& ményré miqésore (& gjitha mosmarréveshjet g& mund
t& ndodhin ndérmijet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje. palét do ta lajmérojn¢ njéra tjetrén me shkrim
pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe per ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do & takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do & jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t¢ arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton & pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje. t& dyja palét do t& jené té lira (& vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nigse procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund (& merren vesh t& pérpigen t&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit & procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté (& drejté & vazhdojé né fazén e ardhshme & procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nese nuk mund & arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t€
mosmarréveshjes, secila palé mund & kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi: ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes. gjykata
apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

K VK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt. dispozitat kétu do &
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme

té Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i | Nr.

nenit Nenit

Ligji i|21 Ligiet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha

zbatueshém céshtjet g¢ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni

dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria e| 9.1 N/A

ekzekutimit

Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Programi i1 N/A

ekzekutimit

Tatimet dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)

marréveshjet

doganore

Patentat dhe | 13.1 N/A

licencat

Cilésia el 182 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili

furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne

testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do té behet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet
e dorezuara vetém né bazé té& shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje
te viefshme té |&shuar nga autoriteti kontraktues.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget qé kané té bé&jné me mallrat

deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t&€ paketohen né
ményré qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e
tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do t& béhet brenda 60 ditve pas pranimit te “urdhér blerjes’
nga ana e Furnizuesit.

Dorézimi do té& bé&het né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).




Obligimet e | 241
garancionit
245 N/A
Shérbimet pas 281 B
shitjes
Zgjidhja 31.2 Kon:nisif)ni per Ndermjetesim prané Ministrise se
migésore e Drejtesise.
mosmarréveshj
es
Zqiidhia o 321 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
gichia : ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshj - ) " . . 5
&s e ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-
procedure Prishtiné né,
giyqesore ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s&¢ késaj kontrate dhe se nuk
&shté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés
né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa 1. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 616-19-2751-1-2-1

Titulli i kontratés: Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine pér
shuarjen e zjarreve fushore pér BZP-Prishtiné

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine pér shuarjen e zjarreve
fushore pér BZP-Prishtiné

3. Cmimi total i tenderit &shté:
9.724,00 EUR

Dhe né fjalé [

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésir]. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim té kontratés: se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe té marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t&€ mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me qéllim né kéte konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



Ajérfryrés portative me Benzing pér shuarjen e zjarreve fushore

Specifikacioni teknik - Ajérfryrés portative me Benziné pér Nijésia Sasia Cmimi me Tvsh Cmimi me Tvsh
shuarjen e zjarreve fushore TOTAL
Ajérfryrése me performancé jashtézakonisht té madhe , me fuqi
fryrése tepér té larté . dorezé gome me dy pérbérés , sistem kundér
dridhjeve , motor 4-mix , rripa supi ~krahrori ¢ gjeré me formé
ergonomike , rrip mesi, bllokimi i levéés sé volvulés me butonin e
ndalimit , dorezé transporti , doreza opsionale e motorit
rekomandohet kur punohet me gryka té lakuara pér periudha té
gjata .
e Veéllimi i motorit -64,8 cm?
* Pesha-98kg
« Nivelii presionit t& zérit - 100 dB (A)
« Niveli i fugisé sé zérit me mjet metalik - 108 dB (A)
s Niveli i fugisé sé zérit - 108 dB (A)
e Vlera e dridhjeve -25m / s2
e Vibrimet -1,8m / s?
o Qarkullimi i ajrit -1.210 m*/h
« Forca fryrése - 32 N 13 748.00 9724.00
« Shpejtésia e ajrit me gypé t& rrumbullakét 90 m / s (Cop#)
« Shpérndarja e ajrit - 1.150 m? / h-1400 m3/s
+ Max. shpejtésia e ajrit - 106 m / s
s Max. shpejtésia e ajrit - 1.720 m* / h
e Vibrime-1.8m/s?
= Lloji i karburantit -benziné
« Niveli i presionit t& zhurmés : DIN EN 22868:2011
-

Matja e dridhjeve sipas standardit : 150 22867




