Republika e Kosovés
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina PriStina — Municipality of Prishting

PRISHTINA

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
616-21-9973-1-1-1/C751

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues|"), né njéren ané;

dhe

Ndérmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P., Gustay Majer Nr.13, PRISHTINE,
anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

( (ne vazhdim “Furnizuesi™), ne

Furnizim me infografika dhe materiale tjera pér zyre numér identifikues: 616-2[-9973-1-1-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me infografike dhe materiale tjera pér zyre

dhe rregullat e implementimit

Nr. Grupi

1 Furnizim me infografika dhe materiale tjera pér zyre

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, fenton t& blejé artikuj né bazé t&
k&saj kontrate publike kornizg, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke|specifikuar listén me artikuj pér

furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur n& Neninl.1 &shté (jang) i/t& detyruar t& pérdoré/in kété mjarréveshje komizé sa heré qé t&

prokurojng mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyn& né fuqi me 20.12.2021 dhe pérfundon né datén 20.12.2024

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do & jeté 10 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes niga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté¢ Komuna e Prishtinés

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté pDpP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp - Dergesat e Detyrés t¢ Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 3O0rigjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjings sé furnizimeve, mé

sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& [keté si rezultat ndérprerjen e

kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Ey
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4Cmimi

ropiane (Community Customs

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paragitur nga Furnizuesi.
Cmimi total i kontratés &shté: 170,000.00 € (njéqind e shtatédhjetémijé euro) ndérsa vlera totale indikative e

¢mimit té poentuar t& kontratéseshté 12.194,56 € Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Auloriteti Kontraktues i ka borxh

Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njeren]

[Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité
kornizé]

4.4  Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vegant|
Neni 5Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

() Urdhér blerja;
(2) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé& e pérbé&né kontratén konsiderohet se shpjegojné

e vendosura nén kété kontraté

a t& Kontratés.

njéra tjetrén; dhe né raste t&

paqartésisé€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né t& cilir jan& dhéng mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

Autoritetit Kontraktues, nga

njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe

duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té& pranimit t& saj, ai duhet td4 thot& kété né komunikatén e

tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi

duhet t& kérkoj& vértetim té

pranimit t€ komunikatés s& tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&

siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo qge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, ceftifikate, ose vendimi, pérveg

nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo ve

shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pé

tdim do té jeté né formé té
puthje me rrethanat. Ndonjé

miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa argye.




6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet % in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.
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18 Gjuha do té& jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.




KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shi
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kané vleré ekonomike, duke
mallrat, artikujt, 1€ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurtg t&

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thot& organizata e bletjes sé mallrave, si¢ éshté ¢
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbé&jné rregul
tregtare q€ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e |
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& sped
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thot& ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& b&het n& bazg t&€ ko

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thot& shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirém
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyri
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thot& Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet e Veganta t&€ Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té gjitha ¢&shtjet q& nuk jané t&€ m

Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
ojcat pér kété dhe t& gjitha

pérfshiré por pa u kufizuar né
éngshme ose t& gazshme.

e quajtur Fletén mbi t&€ Dhénat
dhe sipas dispozitave té késaj
at e interpretimit té termave
produkteve nga furnizuesi tek
ifikuar né kontraté, si dhe té
né formularin e kontratés, né

ntratés.

bajtja, riparimi i furnizimeve,
me té ngjashme né lidhje me

buluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jet€ valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes té
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

cilés Furnizuesi e transferon

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontragktues, ta transferojé kontratén

ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave
t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose dety

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues ny
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén € nu

qé duhet t& paguhen ose gé do
¢ kérkuar pagesén nga ndonjé
rimin e Furnizuesit.

k do ta lirojé Furnizuesin nga
k éshté bartur.




3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojn& kriteret e pérshtatshmér

kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani té sigurimit osd
Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés F|
njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktues
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontrak

s€ q& zbatohen pér dhénien e
institucion tjetér financiar.

irnizuesi ia beson realizimin e

ve i béhen té ditura Autoritetit

tuesve gjate implementimit te

kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoritgti kontraktues do ta lajmérojé

Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit€ pune nga marrja e njoftimit, duke i p

aragitur arsyet e veta nése nuk

l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Ajtoriteti Kontraktues. Te gjithe

nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkont
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

raktuesve, megjithaté mund té

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktugsve t& vet si dhe t& agjentéve

ose té punésuarve, né t€ nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonj& pjese té kontratés ose ap
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontrat

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q& vazhdon pér nj
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jg
duhet g€, n& ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, t’i transfq
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligi
€ garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Neése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autorit
Furnizuesit pa pages€ atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatit
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. H
garancis€, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& ¢
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet d

e Furnizuesit, agjentéve té tij
rovimi i nénkontraktuesit nga
S,

€ periudhé gé e tejkalon até t&
p nénkontraktuesi, Furnizuesi
erojé menjéheré te Autoriteti
meve té€ tilla pér kohézgjatjen

eti kontraktues duhet t°i japé
ura pér realizimin e kontratés
t€ blejé kopje tjera té kétyre
as léshimit t& certifikatés sé
rjitha skicat, specifikimet dhe

he dokumentet tjera q& i jep

autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj& pdle t& treté nga Furnizuesi pa

pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i l&shuar Furnizuesit urdhra admin
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t€ nevojshme pér ekzekutim t& miré té

démi nga ndonjé defekt té saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kg
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosove

furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mu

nga Furnizuesi me shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé& Autoritetin kg
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licend

6.3 Autoriteti kontraktues do t&€ vendosé q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e irf

arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

istrative qé inkorporojné ato
kontratés dhe pér kompensim

pjeve té ligjeve, rregulloreve
5 t& cilat mund té ndikojné te
nd ta japé ndihmén e kérkuar

ntraktues pér té€ dhénat mbi
at e importit.

nportit brenda njé periudhe t&




Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tje
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti

duke pérfshirg, aty ku éshté
ra pérfshiré kompensimin pér

kontraktues. Nése Furnizuesi

konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar

dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullo

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregullg
Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré
dhe té& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhu

i paraqitur arsyet e tij brenda
het pér shkak t& kétij njoftimi.

reve né fugqi né Republikén e
1€ tij gjithashtu t’i respektojné

- me kontratén si private dhe

konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t&

publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Aut
7.5 Nése Furnizuesi &hté grup, pérbérja e grupit nuk do té€ ndryshohet pa pélq
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autorite

ekzekutim t& ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KV

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e nf

duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

priteti kontraktues.

imin paraprak me shkrim té

tin Kontraktues me siguri pér
K. Siguria e ekzekutimit do t&
osekzekutimit t& ploté dhe t&

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté n& formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& I&shohet

brenda 30 ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé v
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj

specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrg parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizug

ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e t

alute lirisht te konvertueshme
dhe shpérndaj ne ményrén e

si do t& mbajé pérgjegjési t&
reta p&€r dém ndaj pronés ose

léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnijuesit, nénkontraktuesve dhe

punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérpu

Kosovés.

10.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né g

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton

thje me Ligjin e Republikés se

mimin e kontraktuar.

se ka ngritje t& tatimeve dhe

detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit té

pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pé&
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka

shkak t& ngritjes sé tatimeve
hené né vonesé Furniziuesi.




Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté s

nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné ngi

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit té Urdhé

zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.
Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund t&€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve|

parashihen né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé |

furnizuesit;
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

jané rezultat i pérdorimit t&
pecifikuar n€ kontrat&, pérveg
1 autoriteti kontraktues.

- Blerjes, pa paragjykim ndaj

kontratés sé tij vonohet, ose

kang& prekur instalimin apo

té cilat nuk kané mundur té

ané shkaktuar prej gabimit té

jané pér shkak t& gabimit té

h) Shkage tjera q€ jang& p&rmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&

Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta laj
se ka pér qéllim t& bgjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai K

mérojé autoritetin kontraktues
onsideron se ka t& drejté dhe,

pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep

autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérk

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktu
periudhé&s s& realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose rg
Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dorézoj& ndonjé ose t&
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara n& kontraté, Autoriteti kontrakty
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér s
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démef
0,25% n& dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet
e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

Vonesat e ekzekutimit

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizime)
t€ parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, m
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

resa.

es do ta lejojé kété zgjatje té
trospektive, ose ta informoj&

igjitha mallrat ose t& realizoj¢
es, pa njoftim zyrtar dhe pa
ecilén dité gé kalon ndérmjet
e likuiduara t& barabarta me
% té vlerés totale té porosise.
ti behen Furnizuesit. Pagesat

ve né térési, démet e likuiduara

sé porosise ai mundet, pasi ta

e nje operatore ekonomik:




- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kqg
- t& hyj& né& njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur t& fury
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t&
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

mpensim; dhe
izimeve. Furnizuesi nuk do té
paguajé koston plotésuese dhe

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojé garancing e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ketg té drejté pér kq
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratg

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve ljera
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon,
do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t§
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proy
te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autor]

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritete

operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t}
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesd
10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek 4
- te ndérpresé porosine, dhe né€ kété rast Furnizuesi nuk do té keté t€ drejté pér kg
do té jeté i detyruar té& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratg

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe t4
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dort
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosy
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqé&simi, humbja apo démtimi pér aq sa té& jeté e mu
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jan& dorézuar né vendin e pranimit
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n& ményré t&€ ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e p
c) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté& i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé
tillé nuk shkaktohet nga ndonj& veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& ket& t€ drejté pér shtesa n&€ ¢mimin e kontratés pérveg
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dor
ankesé& pér ta.

mpensim. Furnizuesi gjithashtu
pamundési e tij; dhe
s publike kornizg,

Kontraktuese, me nje operatore

idhe né kété rast Furnizuesi nuk
paguajé koston plot&suese dhe

E kege t&€ Operatorit Ekonomik
rorcionale, ekuivalente me 10%
iteti Kontraktues.

e tjera Kontraktuese, me disa
€ kege t&€ Operatorit Ekonomik
proporcionale, ekuivalente me
futoriteti Kontraktues;
mpensim. Furnizuesi gjithashtu

pamundési e tij; dhe
s publike kornizé.

 udhézojé Furnizuesin qé té

571m; 0se

ra né€ depon e Furnizuesit ose
ndur dhe sa &shté kérkuar nga
né pajtim me kontratén, por

i shtohen ¢mimit té kontratés.

ranimit;

pjese t& saj pérderisa nevoja e

nése ai e lajméron autoritetin
Ezimit se ka pér géllim té béjé




15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pggesa plotésuese dhe/ose zgjatje

té periudhés sé realizimit q& do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété anke|
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér g
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té& kérkojé té vazhdojé me fur|
ndérpresé kontratén.

5€ né ményré té drejté dhe té

hkak t& gabimit t& Furnizuesit,
hizimet brenda 30 ditésh, ose té

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavl¢fshme pér shkak té gabimeve

pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé t
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autorite
t'i béjé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporc
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés &shté qé té verifikohet nése gabimet pérm
parregullsité apo mashtrimet kané& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfi
té rifillojé sa mé shpejt q&é éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsit
kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprir]
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté n
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhg
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikin
t& kontratés.

ealizimin e kontratés. N& rastet
ti kontraktues mund t& refuzojé
on me réndésiné e gabimeve,

bajtjesore t& supozuara si dhe
rmohen, realizimi i kontratés do
& do t& jené té gjitha shkelje t&
n qé shkakton ose g&€ mund t&

E t& gjitha aspektet dhe té jené
» kérkesat tjera né kontraté, té
ni gjaté periudhés sé realizimit

16.2 T€ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t€ dérguar nga

furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikul
kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t&€ inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né pr
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen|
zbulon defekte ose gabime, dhe n& kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga fi

it dhe mostrat e dorézuara pér
pranimi né ményrén e duhur,
nga autoriteti kontraktues se

bdhim té komponentéve gé do
nése ndonjé kontrollim tjetér
irnizuesi. Furnizuesit mund t’i

jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jan& refyizuar, por kéto materiale dhe

artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang

té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit
autoritetit kontraktues t& vazhdoj& me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderq
véshtirésité q& mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t€ paraqesé

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté q& heré pas here té inspektojé,
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitj
¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kont
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasing e kérkuar.
prodhimit, fabrikimit, pé&rgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jan& sped

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té&:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmég, mostra
pajisje, vegla, puné&, materiale, skica dhe t€ dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkd

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin |

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vg

pérmirésuar né€ até ményré qé

me kohé gé& t’i mundésohet
het se i ka paraparé plotésisht
ndonjé arsye pér vonesé.

kontrollojé, masé dhe testojé
s, fabrikimit apo prodhimit t&

rajés, né ményré qé té pércaktojé

Kjo do té béhet né vendin e
ifikuar né KVK.

pse pjesé pér testim, makina,
hen pér inspektim dhe testim;

tu do té& realizohen testimet.

ndosur pér testim, furnizuesi
9




mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& v
konsiderohet se &éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menj
certifikuara si duhet té rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka q
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autorit
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e tes
mendimin ¢ vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose H
kéto teste t& pérsériten né t&€ nj&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra pal& kérko
zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen 4
t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-test
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé& cilés déshmohet se &shté gah

17.7 Gjaté realizimit té detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autoriz
personave t&€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dh
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se léshu

hzhdojé testimin, i cili do té

&heré do t’i dérgojé kopjet e

ené prezent gjaté testit, do t'i

eti kontraktues do ta lajmérojé

itit, secili do t’ia japé& tjetrit
urnizues mund té kérkojné qé
h, té testohen nga njé ekspert i
utoritetit kontraktues, i cili do
imit do té jen& pérfundimtare.
im pas ri-testimit.

har nga ai nuk do t’i shpalosin
e operimit, t& cilat informata i

nga Furnizues do té béhen né

llogaring bankare t&€ dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate g¢ e plotéson Furnizuesi. I njéjti
formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet ng llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike

a data né té cilén kérkesa e

pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén

debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme 1
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé k
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jan& dorézuar dokumen
sepse ka déshmi & shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit n
menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t€ japé sqarime, mo
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cil
pagesé e pérgatitur né€ ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé,
sé vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé€ zbatd
Kosovés né ditén e paré t&€ muajit né té cilin ka skaduar afati 1 fundit, plus shtat€ p
pagesé t€ vonuar do t& zbatohet pé&r koh&n q& kalon ndérmjet datés sé afatit t& fund
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhé&s s& dh&n& né€ N
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajméri
kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tj
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos ob
mund t& informojé AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund té ndalojé autoritetin kon
dhe i té gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furni
t€ Furnizuesit deri n€ pranimin e tyre t€ pérkohshém.

gse nuk plotésohen njé ose mé

trkesa pér pagesé nuk mund té
et e duhura pérmbajtjesore ose
hund té béhet njé inspektim i
difikime apo informata té tjera
En &shté regjistruar kérkesa pér

brenda dy muajsh pas pagesés
bhet nga institucioni léshues i
iké t& pérgindjes. Interesi pér
it té pagesés (nuk pérfshihet)

enin 18.2 do t'i japin té drejté
m prej 30 ditésh pér Autoritetin

era Kontraktuese, dhe nése njé
igimet e Nenit 18.2 furnizuesi
traktues nga pérdorimi i ndonjé

vimet do t& jen& né pérgjegjési

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtjmin apo keqésimin e gjendjes
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sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontr
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temy
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n& ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe ps
€éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésis
bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené 1
né ményré t&€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhé
kontraktues.

19.4 Asnjé& furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit dd
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dg
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér géllime t&

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

até. Paketimi duhet t& jeté i
eratura ekstreme, kripén dhe
esha duhet t’i pérshtaten, nése
g s€ mungesés s& pajisjeve pér

né pajtim me kérkesat e dhéna
rohen mé voné nga autoriteti

risa furnizuesi t& keté pranuar
ézim né vendin e pranimit té
kontratés.

qé éshté né dispozicion pér té

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testef e caktuara me shpenzime té

Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, n& pikén e dd
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se {
keté fuqiné qé té urdhérojé ose t& vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté spec
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit té& autoritetit kontraktues, nuk jang& né pajtim 1

b)

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet € mé
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtériné os

zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

irézimit dhe/ose né destinimin

& merren furnizimet, duhet té

fikuar né& urdhér, té té gjitha
me kontratén;

parshme té tyre ose pagesat e
e dizajnin pér té cilin &shté

pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) g€ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga fu

nizuesi jané ose nuk jané né

pajtim me kontratén, ose qé& furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i g
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& ket8
tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do
Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé& do té paguhen ose té cilat do té |
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q¢ nuk jané t& cil&sisé s& kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t’i ndryshojé ato, ap
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit,

vitojé defektet e specifikuara.
té drejté t& punésojé persona
té shfagen pér shkak té késaj,
véhen obligim pér t’iu paguar

speciale mund t'u vendoset
o té ndikojé né vlerén e tyre
nése kété e kérkon autoriteti

kontraktues, brenda njé periudhe g€ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té& higen

me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijn
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém
21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézu|
kené kaluar né ményré t& kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jen& autorizuar, si dhe {

pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Au
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé& sipas njérés nga kéto mé

- ’i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér

E materialet e refuzuara do t&

ar né pajtim me kontratén, t'i
€ jeté léshuar njé certifikaté e

njé certifikaté té pranimit té
toriteti kontraktues brenda 30
poshté:

Autoritetin kontraktues duke
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théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe daté
tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pr

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimir
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur qé té vazhdohet me
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues el
vértetuar pamundésiné e till&, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pusho
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té€ evituar obligimin e paragitjes sé 1
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t
furnizimet brenda nj& periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka 1&shuar g
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konside
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t}
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér
té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq
materialet qé€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. A
mbeturing apo pengesé dhe té bé&jé ndonj& ndryshim té gjendjes s& vendit té pranimit

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, t& papérdorura, t€ modg
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése K
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé shkaktoh

mjeshtéria. Kjo garanci do t&€ mbetet e vlefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né 1
cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshm
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garar
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjith€ artikujt e ndérruar ose té riparuar do {
cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues
vazhdohet vetém pér até pjesé té€ furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo ripar

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjat€ periudhés sé garancis

né té cilén sipas mendimit t&
im té pérkohshém; ose

1 té cilin, sipas mendimit té tij

pranimin e furnizimeve gjaté
pérgatit njé deklaraté pér ta
Certifikata e pranimit ose e
n s& ekzistuari. Furnizuesi nuk
furnizimeve né njé gjendje t&

¢ pérkohshém ose té refuzojé
ertifikatén né ditén e fundit té
rohet se pérbén certifikaté té
E keté té drejté t&€ b&jé kérkesé

t& dhéné pranim t& pjesshém e

strukturat ¢ pérkohshme dhe
gjithashtu do té heqé ndonjé
si¢ kérkohen né kontraté,

tleve té fundit dhe té pérfshijé
grkohet ndryshe né kontraté.
et nga dizajni, materialet apo

donjé pjesé té furnizimeve t&
e ose dizajnit jo t€ miré nga

Icisé; ose

té tij.

mé shpejt qé kjo t& mund té

¢ fillojé pérséri nga data né té
periudha e garancisé do té

imi.

€, autoriteti kontraktues do ta

lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj& dém brenda

afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta bé
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontr|
qé duhet t& paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé
Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike

ré punén né rrezikun dhe me
aktues do té zbritet nga paraté

té merrni shumén e duhur nga

Nése kohézgjatja e periudhés

sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do {€ filloj& n& datén e pranimit t&

pérkohshém.
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Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t
Furnizuesi do t& marr& pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mir
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné qé Furniz
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané t& b&jné me pjeg
distribuon Furnizuesi;

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga F
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s&€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraj

& dhénat e parapara né KVK.
Embajtjes dhe t& riparimit t&
ruesi t€ sigurojé ndonjé ose té
ét rezervé qé i prodhon apo i

urnizuesi, duke kuptuar qé ky

prakisht Autoriteti kontraktues

pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve

rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues p

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periu
sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autorit

a pagesé.

dhé, pas skadimit t& periudhés
eti kontraktues do t'i 1&shojé

Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té

cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé ¢

& autoriteti kontraktues té jeté

i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i

periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas |
ményré t& till€ q& t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa td
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autor

24.3 Pa marré parasysh |&himin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoritg
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para l&shimit té certifik
dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né koh&n kur l&€shohet certifikata pérfundi

masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés
Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té& shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta m

Nenit 22 t& jené pérfunduar né

¢ jeté nénshkruar certifikata
iteti kontraktues.

ti kontraktues do t& mbeten t&
atés pérfundimtare t& pranimit
mtare e pranimit. Natyra dhe

e kontraté.

25.2 NE& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t€ ket€ t€ drejté pgr kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té& sipérpérmendura, mund t&€ jepen démshpérblime. Ato mund t
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave
zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, o

Neni 26

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmé
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

£ jend:

t& parapara né kété nen do té
se me pagesé nga siguria.

rim, ta ndérpresé kontratén né

a) kur Furnizuesi n& mé&nyré& pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizoj& obligimet e vetp sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi dé&shton né& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajn|

nérimit t& dhéné nga autoriteti

kontraktues g& ké&rkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas

kontratés, dhe t€ cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kg

hé t€ punéve;




c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave adminis
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoritet

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u adm
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet
ato céshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonj& proce(
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndg t& keqe jo profesionale t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté& nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata p&r mash
ndonjé& organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies
buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér
veta kontraktuese;

J) t€ gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin |
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen n& suplementin e kontratés

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése ps
sigurimin mé t& hersh&m té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera {
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé
palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré p&rmbushjen
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paraqitur tashy

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas |&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do

rative t&€ dhéna nga autoriteti

kontraktues;

nistruar nga gjykatat, ka hyré

procedurave ligjore lidhur me
juré e ngjashme e paraparé né

le, pérmes njé gjykimi qé ka

déshmuar me ¢farédo mjeti té

trim, korrupsion, pérfshirje né

financiare t& Komuniteteve;

5€ njé granti té financuar nga
mosrealizim t& obligimeve t&

gjor, natyrén ose kontrollin e

irsoni € e jep garanciné apo
I'i plotésojé zotimet e tij.

& Autoritetit kontraktues dhe
ndonjé kontraté tjetér me njé

duhet té pushojé sé ekzistuari
ne.

ta udhézojé Furnizuesin gé t&

ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né m¢nyré té shpejté dhe té rregullt

dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur d
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé rapd

he né prani té Furnizuesit ose
rt mbi furnizimet e dorézuara

dhe punés sé& realizuar dhe t€ b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té& papgrdorura. Do t& pérgatitet edhe

njé deklaraté e parave qé duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furr|
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& bé&jé pagesa tjera pér Furnizuy

izuesit Autoritetit kontraktues

esin derisa té jené pérfunduar

furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t& marré nga Furnizugsi koston ekstra, nése ka, t&

furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerj

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marrg

Jjané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.
Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht
nése Autoriteti kontraktues:

es s€ kontratés.

nga Furnizuesi humbjet g€ i

mund ta ndérpresé kontratén

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& l&shuar nga personi i

autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 1

B0 dité, pér arsye qé nuk jané
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specifikuar né kontraté ose g€ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetén
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autorit
Furnizuesin pér humbje ose dém g& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligim
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
pas datés kur kontrata hyn né fugqi.

28.2 Pér géllime té€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, g
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&€ deklarua
rastet ¢ dhunés, epidemité&, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérsh
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kon
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jet
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, d

sipas kontratés s& Autoritetit

eti kontraktues do ta paguajé

eve t€ saj sipas kontratés nése
forcé madhore qé shkaktohet

pditjet, mbylljet e objektit ose
ra ose jo, bllokadat, rebelimet,
met, erozionet, trazirat civile,
trollit t& paléve dhe nuk mund

£ i detyruar t& heqé doré nga
he deri né até masé sa, vonesa

e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontralé éshté rezultat i njé ngjarjeje

té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Al
jeté i detyruar t&€ paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér 1
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues g
kryer obligimet e tij €shté rezultat i forcés madhore.

utoriteti kontraktues nuk do té
dérprerje nga Furnizuesi pér
se lloj tjetér i déshtimit pér t&

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né

realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg

autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t’i realizojé obligimet
&shté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t
ngjarja e forcés madhore t&€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zi
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& au
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga a

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

té& dhéna detaje mbi natyrén,
nése udhézohet ndryshe nga
e tij sipas kontratés pérderisa
g plotésuar ndonjé obligim qé
vatojé mjete té tilla alternative

toritetit kontraktues ose gjaté
utoriteti kontraktues.

29.1 Palét duhet t’i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gji
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmé
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsideroj
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe té mundohen ta zgjidhin

pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha m
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té a

ose nése pala déshton té pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palé
né fazén e ardhshme t& procedurés sé& zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet 4

tha mosmarréveshjet g€ mund
rojné njéra tjetrén me shkrim
& se &shté e mundshme. Nése
osmarréveshjen. Pala do t& i
simale qé jepet pér arritjen e
tur zgjidhje migésore déshton
do té jené té lira t& vazhdojné
tjetrén.

t& merren vesh té pérpigen té
rojidhja brenda 30 ditésh pas

fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& ket t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé

zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes.
Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedu
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a)

ose vendim nga gjyqi; ose

rés migésore pér zgjidhje té




b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes
apo arbitrimi,

se mosmarréveshjes, gjykata



KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé kdnflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Dorézimi

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit | Nr.
Nenit
Ligii ; 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér t& gjitha
zbgueshé s dbE céshtjet q& nuk mbulohen nga digpozitat e kontratés.
giuha Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése ng Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté shqipe.
Siguria & 8.1 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit &shté /0% e vlerés se kontratés
Aezehentinit gé &shté né shumén prej: 17.000,% € eyro me garancion bankar
nga njé banké e licencuar ose kompani| sigurimesh e licencuar
nga BQ e Kosovés, pér njé periudhé garpntuese prej s€ paku 37
muajve, duke filluar nga data e nénshkrimit te kontratés
Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém éshté¢ DDP (Deljvery Duty Paid).
Cilésia R 16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dérgese te materialit i
FiliaiE cili déshton ne pérmbushjen e specifikimeve minimale te cilésis¢
te pércaktuara ne specifikimin teknik.
— 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
Inspek d : : .
tg:g;itlml o pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Bérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Pt & 18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat péhen pér ¢do muaj pér
pérgjithshme  t& muajin paraprak me konstatim nga | menaxheri dhe organi
pagesave mbiké&qyrés pér furnizimet e béra.
143 Furnizuesi do t'i barté t& gjitha rreziqet qé kané t€ b&jné me

mallrat deri né pranimin né destinacig
paketohen né ményré qé t& parandalohg
destinacionin e tyre.
Dérgesa:

Dérgesat do té béhet brenda tre ditéve
blerjes” nga ana e Furnizuesit.
Dorézimi do té béhet né njé dité pune dh

Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

on. Furnizimet duhet t€
it démtimi i tyre deri né

pas martjes se “urdhér

e gjaté orarit t€ punés té




N/A
Obligimet e B
garancionit
23.1 N/A
Shérbimet pas shitjes
L 29.2 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik — Divizioni i
Zgjidhja migésore e
e rregullave
mosmarréveshjes
i 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t€ cilat mund té lindin
giciya e e nuk &shté e mundur t&

mosmarréveshjes me
procedure gjyqésore

gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe s
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do
Themelore-né Prishting.

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do m

Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét

arbitrimi.

t& dorézohet Gjykatén

osmarréveshje ndérmjet
paléve té cilat mund t& lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate
dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet pdryshe ndérmjet paléve
do t& dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i
Arbitrazhit té Kosovés né kuadér t¢ Odés Ekonomike t€

Kosovés, né pérputhje me rregullat Dhomés

duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarrgveshjes, gjykata apo
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