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PJESAT E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

Besim Zejnulla hu(EKO DDD). nga Prishtina, Bregu i Diellit,me numér unik identifikues 810668428, pérfagésuar
nga: Besim Zejnullahu, drejtor, (ne vazhdim “Ofruesi | Shérbimeve”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate
publike pé&r shérbimet e shénuara me poshté:

/ Nr. i prokurimit ! 616-19-9412-2-2-5

t«ari brendshém 616 19207 421

Titulli: Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore-negociuar

1.1 Lénda e kontratés shte pérformimi i shérbimeve n& vijim nga ana e Oftuesit te Shérbimeve pér:

Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi j institucioneve arsimore-negociuar né harmoni me
kérkesat estetike dhe kérkesat tjera te Autoritetit Kontraktues, sipas specifikimeve teknike dhe detyrave projektuese qe
jané pjese e késaj kontrate. Autoriteti kontraktues gézon te drejtén qe gjate hartimit te projekit zbatues té b&jé modifikim
te zgjedhjes ideore pérmes personave te autorizuar nga ana e Autoritetit kontraktues deri ne njé mase qe nuk ndikon
substancialisht nga zgjedhja e ofruar,

1.2 Vendi i pranimit t& shérbimeve pérkatésisht projektit do t& jet& Autoriteti Kontraktues pérmes personave te
autorizuar profesional dhe ti pérmbaj te gjitha te dhénat e nevojshme e te kérkuara sipas detyrave projektuese nga
Autoriteti Kontraktues. Periudha e Ppér dorézimin e projektit zbatues &sht€ maksimum 45 dita nga dita e caktuar nég
planin e menaxhimit t& kontratgs,

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i shérbimeve duhet té jeté: 7,427.99€¢; (shtate mije e katérqind e njézet e shtate pike néntédhjets
e nénté euro)

2.2 Cmimi i pérmendur ng Nenin 2.1 mé sipér duhet t& Jeté e vetmja pagesé Q¢ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Ofruesit te Shérbimeve sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve,

2.3 Pagesat do t& béhen ng pajtim me Kushtet ¢ Veganta té kontratés,

I T raportohet né ¢do dokument apo kérkesé ng lidhje me aktivitetin e prokurimit,



Autoriteti kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén e punimit te projektit pas pérfundimit dhe dorézimit te tij tek
Autoriteti Kontraktues si dhe konstatimit Nga personat e autorizuar se projektet jané sipas kérkesave dhe
detyrave projektuese t& kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve t& kontratés
3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(@) Marréveshja e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pé&rfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (P&rshkrimi i Cmimeve);
3.2 Dokumentet e ndryshme Q& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tietrén: dhe né raste

té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné me
sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g€ kané té bé&jné me kéte Kontrate ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Ofruesit te Shérbimeve nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e
saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté keté né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet te
keérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né& te gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, Pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
perveg nése specifikohet ndryshe né njoftim t& till&, pé&lgim, miratim, certifikate apo vendim do té jeté né
formé t& shkruar dhe fjal&t "njofton", "vértetojs", "miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen né pérputhje

me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pergatitur né gjuhén SHAIRE ne tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe nje origjinale pér Ofruesin e Shérbimeve.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér kontraktuesin
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PJESA || E KONTRATES: KUSHTET E PE'RGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

L1 “Kontraté" do t& thote marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ €shté shénuar né formularin

e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me reference
né te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
l&éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né forme t& ngurté t¢ Iéngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thote organizata e blerjes sé mallrave, sig &shté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit,

1.4 "Furnizues" do t& thots njé person fizik ose juridik qe Eshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
furnizon mallra qé jans objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té& thots nénshkruesit e kontratés,

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombetare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
péreakiojné ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t¢ thot¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar n& kontrat&,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thots ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t¢ béhet né baze t& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thot¢ shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme ng lidhje me furnizimet e produkteve.

L.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

L11 “KVK” do t& thoté Kushtet e Veganta té& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshte ligji q¢ i pércakton t& gjitha éshtjet q& nuk jané t&¢ mbuluara n& kontrate,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar né KVK.,
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t¢ shkruar permes t€ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e trete.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
t€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve ¢ Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose q& do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& F urnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta




PEr pjesén e kontratés qe tashmé &shté realizuar ose Pér pjesén q& nuk &shté bartur,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetem nése ka marréveshje t¢ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t¢
kontratés sé tij nje pale té trete,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund siguroj, ku e
konsideroné si te nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi &shtg pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve te vet si dhe t& agjentéve ose to
punésuarve, ng t& njgjten ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve tg tij.
Aprovimi i nénkontraktimit te ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontrates,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjg obligim te vazhdueshém q& vazhdon Pér njé periudhé qé e tejkalon até t¢ periudhes s&
garancisé nén kontrate ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q€ijep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q8&, né ¢farédo moment;
pas skadimit t& periudhés s& garancist, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkes& dhe shpenzime t¢ Autoritetjt
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla Pér kohézgjatjen e garancisg s@ skaduar,

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshte e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa
pages€ atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& Pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve
dhe dokumenteve tjera ts kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t& gienden. Pas [&shimit & certifikatés s& garancis, ose pas pranimit final t¢ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontrates,

5.2 Pérveg nése éshté ¢ nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoritet; kontraktues
nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizues; pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente
et qé j

plotésuese dhe udhézim jang t& nevojshme pér ekzekutim t& mire & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t&
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Fumnizuesi mund t& kérkojé ndihmen e Autoritetit kontraktues PEr martjen e kopjeve t¢ ligjeve, rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhérate apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cjjat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t&
obligimeve té tij me kontratg, Autoriteti kontraktues mund ta Jjapé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t€ vendosé qé t& marre lejet ¢ kérkuara apo licencat e importit brenda nj¢ periudhe t& arsyeshme
duke marré parasysh datat e realizimit t& kontrates,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshte specifikuar, dizajnin,



prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshire kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q¢ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'j respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do
t& sigurojé q¢ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale,
Pérveg ng rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj
t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshte grup, pérbérja e grupit nuk do té& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues,

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Fumnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t& mire t¢ kontratés. Shuma e sigurisé do t& sakté&sohet n& KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit,

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh
nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési 1€ ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés per t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tiera doganore konsiderohet se jang pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t¢ tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejoj& ndryshimin e gmimit té& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore n& qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qen& né vonesé Furniziuesi,

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat q¢ jang rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhene nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé¢ né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund & lejohen sipas Nenit 13,

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit



13.1 Furnizues mund t¢ kérkojé zgjatje & periudhes s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike n¢ vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t¢ ndikojné n& dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur & parashihen ng
ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative g€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve Q€ nuk jang pér shkak t& gabimit & F urnizuesit;

g) Forca madhore;
h) Shkage tjera q& jané p&rmendur né keto Kushte t& pergjithshme dhe t cilat nuk Jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ketg vonest, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim t& béje kérkess per zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i Jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjith¥pérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa,

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14,1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
t€ tij sipas kontratés, do t& ket t& drejté, pér secilén dité g kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale
t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité & vlerés s¢ furnizimeve t€ pa dorézuara deri ng nj¢
maksimum prej 10 % t& vlerés totale 1€ porosise. Autoriteti Kontraktues mund e zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do te prekin detyrimet e furnizuesit,

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonsh&m t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara te parapara né
paragrafin 14.1 do t& llogariten né baze t€ vierés totale t& porosise,

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlergs sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin;

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast F urnizuesi nuk do & keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& tret& pér dhénien e pjesés s& mbetur & furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér

keté pjesé t& kontratés, Furnizuesi gjithashtu do 1€ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né k&té rast Furnizuesi nuk do t& kets t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar té Paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornize.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve Yjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomitk:



- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kite rast Furnizuesi nuk do t& keté t&
drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jet# i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjest proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin per sjellje t¢ keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe & konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t&
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né k&té rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi giithashtu do t& jetd i
detyruar t& paguaj koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundgsi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me piesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizg.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:
a.  prodhimin ¢ furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin € pranimit n¢ kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢ instalimin e furnizimeve q€ jané dorézuar né vendin e pranimit,

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&€ mbrojng dhe sigurojné furnizimet e vendosura n¢ depon e Furnizuesit ose n& ndonjé vend

tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi per aq sa té jeté e mundur dhe sa &shte kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jang dorézuar n& vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre €shté¢ pezulluar nga autoriteti

15.3 Shpenzimet plotésuese q€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshte:

a) Zgjidhur ng ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém per arsye té kushteve t& zakonshme klimatike n& vendin e pranimit;
©) &sht& i nevojshém pér shkak te ndonjé gabimi t& F urnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém per siguri t& ekzekutimit & mire t¢ kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonj& veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& kets t& drejté pér shtesa n ¢mimin e kontratés pérveg nése aj e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit Per t& pezulluar progresin e dorézimit se ka Pér qéllim 1€ bejé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés s¢
realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé ng meényré t¢ drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit & autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shte peér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdoj& me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén,

mashtrime i atribuohen F urnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t' kthejé shumat qg
tashmé jané paguar, ng proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.



Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe t& jené konform né t¢
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t¢ cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit t& kontratés,

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& behen me kérkesé t¢ dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkest do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do & behet pranimi ne ményrén ¢ duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e

inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q& do t& furnizohen
Jjan€ pranuar teknikisht n¢ kéts ményreé, ato prapé mund & refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,

pErmirésojé materialet dhe artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime
vetem nése jané riparuar dhe jan& pérmirésuar né ate ményré qé &€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé q¢ furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues
t€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapare plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kéte
aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet Q¢ t€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesg,

17.2 Autoriteti kontraktues do t& kete 1€ drejté q¢ heré pas here te inspektojé, kontrollojé, mas¢ dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe ts kontrolloj& pérparimin e pergatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t”u dorézuar si pas kontratés, né ményré Q¢ t& péreaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria

17.3 Pér qellime té& testimeve dhe inspektimeve & tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk #shté prezent n& datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén
€ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojs kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t& testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet | kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tills. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojng q& kéto teste t& pérsériten né t& njgjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga nje ckspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjelle. Té gjitha
raportet ¢ testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do t& jené pérfundimtare, Kostoja e ri-testimit do t¢ bartet nga pala piképamja e sé¢ cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té

paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang marre gjaté
inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet té pérgjithshme te pagesave



18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro, Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se |&shuar nga Furnizues do t& behen né llogaring bankare
t¢ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkests
pér pages&, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda Jjo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t¢ jet¢ data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit, Kérkesa pér
pages€ nuk do t€ jet¢ e pranueshme nése nuk plotésohen nj¢ ose mé& shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk Jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q¢ shpenzimi
mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera.
Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t€ tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet
nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pages¢ e pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi q¢ t& keté kaluar afati i fundit i dh&né n& Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas pagesés sé& vonuar, té
kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normeé t& re-zbritje q¢ zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t&
muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén

q¢ kalon ndérmjet datés s& afatit t¢ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dh&né n& Nenin 18.2 do t’i Jjapin t& drejté Furnizuesit qg ose
€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje

te tille. AQP mund t& ndaloj& autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé (&
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet ng pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né pérgjegjési t& Furnizuesit
deri ng pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €shté dhéné né kontrats. Paketimi duhet t& Jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i prshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve,
dhe mundgsisé s& mungesés s& pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe Jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té
hapur né¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet n& vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& Jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve t¢ furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér qéllime té& kontratés,

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté bérg atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté ng dispozicion pér t¢ dy palét se
dorézimi i furnizimeve &shté béré ni pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n& destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet 1€ keté fuging qé
t€ urdhérojé ose t& vendose:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shte specifikuar né urdhér, t¢ t& gjitha furnizimeve t&
cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;



¢)  hegjen dhe ri-instalimin ¢ mir t& pajisjeve, pa marrg parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme t& tyre,
ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shts pergjegjés furnizuesi, e q& sipas
mendimit ¢ autoritetit kontraktues nuk &shte né pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
Kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q€ jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfaqen pér shkak t¢ késaj, Autoriteti kontraktues do t'i
zbresé nga paraté q& do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit,

20.4 Furnizimet q& nuk Jjané t& cilésisé s¢ kérkuar do refuzohen. Njé shenjé speciale mund t*u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet t¢ jet& e atille Q€ t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi

21.2 Furnizuesi mund t& bgje kérkese, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nj& certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéhers
kur furnizimet t& jené t& gatshme Pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit tg
furnizuesit do t& veprojé si pas njérés nga kéto mé poshté;

- U'i [¢shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me nje kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo
&shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né & cilén sipas mendimit t& tij jang pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jang t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur q& t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér p t€ pérkohsh&m ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshtes
€ mundur, n¢ konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t¢
cilén kjo pamundési pushon s¢ ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e
paraqitjes sé furnizimeve né nje gjendje t¢ pérshtatshme pér pranim,

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda
nj& periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me
kontraté né pjes, Furnizuesi do t& keté t& drejte ts beje kérkesé pér certifikats t& veganté pér secilén pjesé,

21.5 Né raste t& dorézimit & Pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim te piesshém e t& pérkohshem,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshem t& furnizimeve, Furnizues; ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Aj gjithashtu do t¢ heqg ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& bgje
ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit & pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet t& jene te reja, t€ papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t¢ pérfshije té gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit ng dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé q&
asnjé nga furnizimet t& mos keng defekt qé¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré q¢ saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& Jeté pérgjegijés per ménjanimin e defekteve, ose démeve ne ndonjé pjesé t¢ furnizimeve t& cilat mund t&



paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe & cilat:
a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisg; ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& bere nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta permirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q¢ kjo t& mund t& praktikohet. Periudha
e garancisé pér té gjithg artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t& filloj& pérséri nga data né té cilén Eshté beéré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues, periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém per até pjesé té furnizimeve qé &shté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi,

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta bere punén n& rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q¢ duhet t& paguhen ose
garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni Q€ t€ merrni shumén e duhur nga Furnizuesi :
ose
©) t& ndérpresé kontratén,
22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen n& KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s& garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do te Jeté 365 dité, Periudha e garancisé do t¢ fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sheérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do té&
marré pérsipér té realizojé ose té& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe té si gurojé shpejt pjesét
rezerve. KVK mund t¢ saktésojné q¢ Furnizuesi te sigurojé ndonjé ose t¢ gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe

dokumentet q& kané t& b&jng me pjesét rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé tj blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim nuk do
ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t¢ ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do ' sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés se garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhé&s sé fundit, dhe
attheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i I&shojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t¢ cilen Furmnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe n& meényré té till q¢ autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q€ jané kérkuar sipas
Nenit 22 t& jen# pérfunduar n meényré té tillg g té jets i kénaqur autoriteti kontraktues,

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& Jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Fumnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér
plotésimin e obligimeve Q¢ dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur

duke iu referuar dispozitave t& kontratés,
Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,



25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té& kets t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés,
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& Jjepen démshpérblime. Ato mund t& jeng:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara n¢ két¢ nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria,

Neni 26 Ndérprerja e Kontratis nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q¢, pasi t'i jape Furnizuesit 7 dite paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ng ndonjérin nga
rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi ng ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'j realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate:

b) Furnizuesi déshton ng& pErmbushjen brenda njé afati & arsyeshém té paralajmérimit t¢ dhene nga autoriteti kontraktues q&

kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhence apo déshtim pér t& realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe té cilat nd; kojn#
né menyré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shts neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shtg duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ng marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢eshtje, ose &shté ng ndonjé
situaté analoge q& shkaktohet nga ndonj& proceduré e ngjashme e paraparé n¢ legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté denuar Per njé shkelje q¢ ka t& beje me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q¢ ka fuginé e res judicata;

&) Fumnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje té rénds & kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mijeti té cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &sht¢ nénshtruar nj¢ giykimi q& ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje n& ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjeter ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas nj¢ procedure tjetér & prokurimit ose procedure t¢ dhénies s& nje granti t& financuar nga buxheti
komunitetit, ésht& deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paafiési tjeter ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& Jjapé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garancing apo sigurimin mé &
hershém t& kérkuar né kontraten e tanishme nuk &sht ng giendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundsive tjera t¢ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti Kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontrate tietér me njé palé té treté né emér & Furnizuesit,
Detyrimi i Furnizuesit Pér t¢ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s& ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga
detyrimet q& mund t€ jen& paraqitur tashme,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas éshimit (& njoftimit t& ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin Q€ t€ ndérmarré hapa



t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve ng ményré t€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né
minimum shpenzimet,

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t¢ Jeté i obliguar t& bejé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& Jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t& kets t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do t& paguajé
shumén q& duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés,

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK,

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dijte paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté (& léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t& afatit t& fundit,

- vazhdimisht nuk arrin t* plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér me tepér se 180 ditg, pér arsye g& nuk jané specifikuar ng
kontraté ose q& nuk mund t'j atribuohen Furnizuesit,

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé & drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit,

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.2 Pér qgllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thots veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet
tiera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhungs, epidemité,
rréshqitjet e tokds, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar q€ &shté pertej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé dor nga garancia ¢ realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né at& mase 54, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shte rezultat i nj& ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marrg parasysh
dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje te kontratés, nése dhe deri né& até masé sa vonesa ¢ Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit Per t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcgs madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tietér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin q¥ kan# gjasa ta keng rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t&
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shts mjaft praktike, dhe t& angazhojé t¢ gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t&
zbatojé mjete t& tilla alternative pérveg nése udhézohet ta bjé kete nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave & autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té&



mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.
Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur n& meényré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q¢€ mund t& ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonj¢ mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre ng
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
té takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale q& Jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jet€ 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t¢ dyja palét do
té jené (€ lira t¢ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés s¢ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t&€ merren vesh té pérpigen té pajtohen p&rmes

institucionit t¢ specifikuar né¢ KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés sé pajtimit,
secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s€ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund t& kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.



PJESA Ill E KONTRATES: kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njg konflikt, dispozitat kétu
do t€ mbizotérojné mbi ato t& KPK. g

Kushtet e Pérgjithshme t& Amandamentimet/Modifikimi | Nenit peérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji if2.1 Ligjet e Kosovés qé& jané né fugi do t& zbatohen pér te
zbatueshém gjiitha c¢éshtjet q& nuk mbulohen nga dispozitat e
dhe gjuha kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése né
Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria el 91 742.79 euro kohézgjatje prej 4 muaj
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém &shté& DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i| 1 N/A
ekzekutimit
Periudha el 12 Kohezgjatj e kryerjes se sherbimeve do te jete 3 muaj.
kryerjes se
sherbimeve
Tatimet dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)
marréveshje
t doganore

Patentat dhe | 13.1 N/A
licencat

Cilésia e|18.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te
furnizimeve materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve
minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit
dhe testimi dhe ne pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme
ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do t& b&het nga ana e Autoritetit Kontraktues pér
furnizimet e dorezuara vetém né baze té shumés sé vierés
s€ njé Urdhér Blerje te viefshme t& l&shuar nga autoriteti
kontraktues.




[ Dorézimi 21.3

Obligimet e | 24.1

garancionit

24.5 N/A
Shérbimet pas| 25.1 N/A
shitjes
Zgjidhja 31.2 Zyra per nderjetésimi prané Ministrise se Drejtesise
migésore e
mosmarréveshj
es
Zgjidhja el 321 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te
mosmarréveshj lindin gjaté ekzekutimit € késaj kontrate dhe se nuk éshté
efoce - o € mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t&
gquésore dorézohet Gjykatén Themelore-Prishting ng,

ose

Ndérkombétare ts Tregtisé,

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
meényrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi,







Prokurimi: 616-19-9412-2-2-5
Nr i brendshém: 616 19 207 421

Tituli: DDD i institucioneve arsimore

1 DDD i institucioneve arsimore

Kodi i tenderit: EKO-11/2019
Data: 13.12.2019

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

Deklarata nen betim.PDF
Doc_biznesit.PDF
Licenca_DDD_MarsZO20.pdf
Lista e projekteve_121219.PDF
Stafi profesional. PDF
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Pérshkrimi i emimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1; DDD i institucioneve arsimore Paramasa e re.xls

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:
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AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINIE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-19-9412-2-2-5

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Besim A. Zejnullahu B.I., Rr.Regakut pn, 70000, Ferizaj, Kosové
E-mail: ekoddd@hotmail.com

Personi kontaktues: Besim Zejnullahu

Telefoni: 044/138490

Faxi:

Numri fiskal: 810668428

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 616-19-9412-2-2-5
Titulli i kontratés: DDD i institucioneve arsimore

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& fresés per t€ tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 DDD i institucioneve arsimore

3. Cmimi total i tenderit &shté:

7.427,99 EUR

Dhe n fjalé [§

4. Ky tender &shté valid pér nj& periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim persipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé k&t kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner ng
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& nj&jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithe partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar té obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke perfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjith& partnerét ng ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés,

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjate implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat Jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qée
rezervon t¢ drejtén pér t& dhéné vetém njg pjesé té kontratés, Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
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nesh nése e bén kéts,

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numri fiskal -
e nénkontraktorit | n&nkontraktore

Pérshkrimi i
pjesés s&
kontratés q& do t&
nénkontraktohet

Pjesa vlera t&
nénkontraktohet

Pérqindja e
kontratés q¢ do
€

nénkontraktohet
(%)
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Totali i siperfageve te shkollave

201,208.40

2
Totali i siperfageve te institucioneve parashkollore 16,391.26 2417,599.66 M
DDD-ja aty ku mund te shfaget ndonje problem ne

institucionet arsimore 30,000.00

Identifikim i operatorit ekonomik (o)~

"
SooN

Besim A Zgjnullahu B.I - ¥N.SH.EKO - DDD”

Emri i oe:
{ ..w\. . _...__—
Emri dhe mbiemri i pérfaqésuesit te oe: Besim Zejnullahu | =/ 0-0p)) &
L. ; /4
Nénshkrimi: w2,
data: 13.12.2019 e
vula:




0.03

7,427.99




