Republika e Kosovés

Republika Kosova — Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinés
Opstina Pristina —Municipality of Prishtina

KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, rruga:UCK 2, né tekstin e métejmé ("Autoriteti Kontraktues"),né
njérén ané dhe

N.P.SH. “AFA-ING”, adresa: Suharekg, me numér té regjistrimit t& biznesit 70587793 dhe numér
fiskal 6000023595 pérfagésuar nga Avdi Morina — Drejtor ,n€ anén tjetér jan& pajtuar si né vijim
pér té pérmbyllur njé kontraté publike pér:

Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve pér dhénje t& biletave pér
nevoja té¢ QKMF-sé

Me numér identifikues: 616 18 004 121

Neni 1 Lénda

Lénda e kontratés do t& jeté : Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve pér dhénje té biletave
pér nevoja t&¢ QKMF-sé

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Kohézgjatja e furnizimeve do t& jet€ 30 dité nga nénshkrimi i planit t& menaxhimit.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté& né Objektet shéndetsore t& Komunés s& Pristinés.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés s& furnizimeve, mé s¢ voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 10.812,32 euro (dhjete mije e teteqind e dymbédhjeté pike
tridhjete e dy euro).



4.2 Cmimi i pérmendur né& Nenin 4.1 mé& sipér duhet & jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet e t& Veganta t& kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Qfer:ta financiare; o
(H) [shéno ¢do dispozité tjetér t& do

t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé
sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té& gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té&
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& té& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till&, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté
né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje
me rrethanat. Ndonjé& miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén §l
origjinale pér Furnizuesin.

2 né tri origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktuesin
Emri: Zeké Bardhaj Emri:

AUR | Moe ~ A

Pozita: Udhé&heqés i Prokurimit Pozita:

Deerru

Nénshkrimi: Nénshkrimi: ‘7{#3@
Noiime 'k. :

Data: Data: - '
ata N 26-03- 20N { NS

Vula: Vula:




PJESA 11 E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né formularin
e kontratés té& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé
né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vler& ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot& njé person fizik ose juridik q¢ &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
furnizon mallra q¢ jané& objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t¢ thot¢ termat ndérkombétare tregtare q& pérbgjné rregullat e interpretimit & termave tregtare q&
pércaktojng& ményrén, kostot dhe rreziget q¢ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n& kontratg, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t¢ thot¢ ¢mimi|qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, n& pérputhje me
shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet n& bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes™ do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé g¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK™ do t& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém|

2.1 KVK e saktésojné cili &hté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢&shtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do € jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
1€ saj, ose ndonjé& pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé& duhet t& paguhen ose q& do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kan¢ shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e veta
pér pjesén ¢ kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshméris¢ qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata ésht¢ valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t&
kontratés sé tij njé pale t& treté.




4.2 Elementet ¢ kontratés qé do 1& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me
rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga
marrja ¢ njoftimit, duke i paragitur arsyet ¢ veta nése nuk I&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢ pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve & tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qg e tejkalon até t& periudhés s¢
garancis¢ nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet &, né ¢farédo momenti
pas skadimit 1& periudhés sé garancisg, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen e garancisé s& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditgsh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa
pages¢ atéherg kur &shté e nevojshme, njé Kopje t¢ skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe¢ dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratds, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet & pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& tret& nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t&
saj.

Neni6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore
6.1 Furnizuesi mund té& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe informatave

mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves & cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit (&
obligimeve (€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshi& ¢ nevojshme, Furnizuesi do [a lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé¢ q& t& marrg lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme,
duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin ¢ furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t¢ veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés,
do ta njofiojé autoritetin kontraktues pér két¢ duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do
t¢ sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré (€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit & kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosg asnjé detaj
t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &hté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t& kantratés, me paralajmérim zyrtar.




Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t8
plot¢ dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saki@sohet n&¢ KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q¢ &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ekzekutimit t¢ kontratés do t¢ jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& l&shohet brenda 30 ditésh
nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t&¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do
tasigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

I'1.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi da t& dorézojé njé program té realizimit t& kontratés q& do t& aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do t& pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend t&
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) t& dhéna dhe informata t& tjera t& cilat mund t'i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet ' dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi
nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin|te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat
te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& b&het pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t& kontratés nuk bé&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé& programin
dhe ta dorézoj& programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit € pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t¢ furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, (€ cilat do t& jen¢ né detaje (& tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e t¢ gjitha pjeséve t¢ furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe
vizatimet do t€ jen& né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat & tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té
konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit & pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit
Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t& p&rcaktuara né KVK, Furnizuesi do & jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e
t¢ gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé€ lindin apo imponohen deri né
dorézimin e Mallrave t¢ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat
Q¢ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar ng
kontrat&, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha ¢ ckzekutimit t€ detyrave do ¢ fillojé né datén e fiksuar n& pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejte t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér
démin q¢ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb k&té te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t&
periudhés 90 ditésh.




14.3 Nése mundtsohen periudhat ¢ ndara té realizimit pér sasi t¢ ndara, kéto periudha nuk do t&¢ mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen m& shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g¢ mund (& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, & cilat nuk kané mundur t& parashihen né
ményré t¢& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar n& datén ¢ realizimit, pérveg atyre qé€ jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak & gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera g€ jan& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones#, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qellim t& bejé kérkes¢ pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t¢ dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés s&
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose n& ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informoj& Furnizuesin q& nuk i &shté
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing ¢ tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore té specifikuara n& kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
t& tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit & periudhés sé kontratés dhe datés aktuale
1€ pérfundimit, t'i marré démet e likuiduard t& barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& konﬂfra:és.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara
né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé t& vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlerés s& kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé n€ njé kontraté me njé palé t& tilfeté pér dhénien e pjesés s& mbetur t¢ furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér
keté pjese & kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése
nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve gé& jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose n& ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jet€ e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jan¢ dorézuar né& vendin ¢ pranimit n& pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &ht& pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n&é ményré t& ndryshme né kontraté; ose




b) &shté i nevojshém pér arsye t¢ kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &sht€ i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do 1& péreaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés
s€ realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankess né ményré € drejté dhe t€ arsyeshme sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dite, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t¢ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi
ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat
Q¢ tashme jan& paguar, n¢ proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit té& kontratés &shté q& 1& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kan& ndodhur n¢ t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt qé
&sht¢ e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative q&
rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t& shkaktojé humbje né& buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné speciﬁ}cimet teknike té paragitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jené konform né t&
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né& kontraté, t& cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit t& kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& sajktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér két& pranim sipas kontratés
dhe & tregojé numrin ¢ sasis¢ dhe vendin ku do & behet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet té certifikahen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két€ pranim para se t&
inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& dg') t€ inkorporohen né furnizime ose né& prodhim t& komponentéve qé do t& furnizohen

jané pranuar teknikisht né kété ményré, atg prapé mund té refuzohen nése ndonj& kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t¢ ndérrohen +1enjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt & jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né& furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jang pérmirés+m né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet q& dorézohen né vendin e pranimit me koh& qé& t'i mundésohet autoritetit kontraktues
1€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésit¢ g¢ mund t'i hasé né kéte
aspekt, dhe atij nuk do 'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

I
19.2 Autoriteti kontraktues do t& ket¢ t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,

materialet, dhe mjeshtéring, dhe té& kontmllcijé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit & ¢farédo artikulli q& pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, n& ményré q& & pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilgsing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& beéhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né& vendin e pranimit apo né
vendet qé& jané specifikuar né KVK. ,

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimtve t€ tilla, Furnizues do t&:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose piesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontr%.klues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé& autoritetit kontraktues qasjq' né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti l*ontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén
e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve & testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérp&rmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
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ose ta miratojé certifikimin ¢ furnizuesit lidhur me kéts.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t¢ kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né & njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjell&. T& gjitha
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do & jené pérfundimtare, Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave t&
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kan& marré gjaté
inspektimit dhe testimit,

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas ké&saj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

202 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring bankare t&¢ dhéné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. I nj&jti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé,
duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t¢ cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
&shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jet¢ data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa
pér pagesé nuk do t& jet¢ e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelb&sore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q& kérkesa pér pagesé nuk mund t& plotésohet
sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi g&
shpenzimi mund (&€ mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& behet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim & kontrollimeve
tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata & tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t&
llogaritet nga data né t¢ cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé té keté kaluar afati i fundit § dhéné n& Nenin 20.3, Furnizues mundet &, brenda dy muajsh pas pagesés s¢ vonuar,
t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé & re-zbritje ¢ zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t&
muajit n& t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén
qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né & cilén debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet). .

20.6 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditdsh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit
qé€ ose & mos e realizojé kontratén, ose ta n?émresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Fumnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési t& Furnizuesit
deri ng pranimin e tyre t& pérkohshém, |

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet alshtn si¢ kérkohet pér t¢ parandaluar démtimin apo keqésimin e giendjes sé tyre gjaté
transportit deri n& destinacionin e tyre, sig |éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin ng tebpcramra ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur.
Madhésia ¢ paketimit dhe pesha duhet t*i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé s¢ destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve,
dhe mundésis¢ s& mungesés sé pajisjeve péi[ bartje & rénd& né t& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacionil brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té
hapur n& KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé vong nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as ¢ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jets pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve (& furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

| o
21.5 Dorgzimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q¢ &shté né dispozicion pér té dy palét se

dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisz? té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime & Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t&é dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té keté fuging qé
t& urdhérojé ose té vendosé: '

a)  hegjen nga vendi i pranimit, bren{l;!a asaj kohe ose kohé&sh si¢ &shté specifikuar né urdhér, (& t& gjitha furnizimeve té
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cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané ng pajtim me kontratén;
b)  zévenddsimin e tyre me furnizime t¢ mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e mirg 1€ pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme & tyre,

ose ndonjé instalim gé& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér @& cilin éshtg pérgjegjés furnizuesi, e q& sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) Q¢ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi Jjané ose nuk jané ng pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjese e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime & veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhraye, Autoriteti kontraktues do t& ket€ 1€ drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t¢ gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
zbresé nga paraté ¢ do t& paguhen ose t¢ cilat do t& bhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit,

do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q¢ e saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& fumizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijng

Neni23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& Jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar n&
ményré t¢ kénaqshme testet e kérkuara, dhe & Jené autorizuar, si dhe té jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose
nése konsiderohet se &shté l¢shuar.,

23.2 Furnizuesi mund t& bejé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéherg
kur furnizimet t& jené 1¢ gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i l&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo
&shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né (& cileén sipas mendimit té tij jang pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jang t¢ gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- & refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné t& pamundur q& t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés s fiksuar
pEr pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté Per ta vértetuar pamundésing e tillg, nése sshte

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin osg 1€ léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsid;i:rohet se ka lgshuar certifikatén né ditén e fundit t asaj periudhe, pérveg né rastet

kur certifikata e pranimit té& pérkohshém kongiderohet se pérbén certifikate t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me
kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté & drejté té bejé kérkess pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t& dorézimit t& piesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim 1& pjesshém e té pérkohshem.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& fi urnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés, Ai gjithashtu do t& heqé ndonj& mbeturing apo pengesé dhe (& béjé
ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni24  Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé qé& f'urniziimet t€ jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& p&rfshijé & gjitha
pérmirésimet e kohéve & fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shKaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve n@ ndonjé pjesé té& furnizimeve t& cilat mund (&
paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe (¢ cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérise s& gabueshme ose dizajnit jo t& mirg nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& bere nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

24,3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t& mund t& praktikohet. Periudha
€ garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do & fillojé pérséri nga data né t& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
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sipas vler&simit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve g€ &shté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi,

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndocih ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) 1€ korrigjojé defektin apo démin Vvelé, ose t€ punésoje dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q€ duhet t& paguhen ose
garancité & mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni ¢ t& merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do & parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do (& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& filloj& né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t&
marré pérsiper t€ realizojé ose (& organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe té si gurojé shpejt pjesét
rezervé. KVK mund ¢ sakiésojné q& Furnizuesi (& sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ mé&poshtme, njoftimet dhe
dokumentet g€ kané t& b&jn& me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve (€ cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim nuk do
ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit |t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mund@suar q& t& blejé pjesét ¢ kérkualka dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe
atéheré kur t€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit koni‘rak!ues, duke cekur datén né t€ cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe n& ményré té tillé q¢ autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do t& l&éshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas
Nenit 24 t& jené perfunduar né ményré t& tillé qé ¢ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t¢ konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l¢éshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do & mbeten t& detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve q& dalin sipas konfratés para léshimit t& certifikatis pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur
t& parealizuara ng& kohén kur I¢shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

|
27.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrici t& shlyejé& ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
[
a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

[
27.3 Pérveg masave (& sipérpérmendura, mJnd € jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose ‘

b) déme t& likuidueshme.

|
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Fpmizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet € méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjeILore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;




b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati (& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai té evitoj& ndonjé neglizhence apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné
né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &sht¢ duke u mbyllur; punét e tij jan¢ duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato géshtje, ose &shté né ndonjé
situaté analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht& dénuar pér njé shkelje q¢ ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fugin e res judicata;

g) Furnizuesi &sht¢ shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &sht¢ nénshtruar njé gjykimi q¢ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure & dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

1) t& gjitha modifikimet organizative q¢ pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligiore q& i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo sigurimin mé té
hershém t& kérkuar n& kontratén e tanishme nuk &shté n& gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér t& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga
detyrimet q¢ mund té jen& paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimil t& njoftimit t& ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q& t& ndérmarré hapa
& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré (& shpejté dhe té rregullt dhe pér ' zvogéluar né
minimum shpenzimet.

28.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t€ jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t& pérfagésuesve
t€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e du;hur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t&

béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizPara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave q¢ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do & jet& i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t¢ jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ ket 1 drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do 1€ paguajé
shumén q& duhet t’i paguhet F umizuesit1I para ndérprerjes s¢ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& ket& t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga am* ¢ Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka para]ajméruaﬁiAutoritelin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

|
- nuk arrin 'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen n& ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t*i plotésojé|obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé (& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q& nuk jané specifikuar né
kontraté ose q¢ nuk mund t’i atribuahen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 NE rast t& ndérprerjes sipas pa.ragr]taﬁt (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém q& mund t'i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore
30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se }ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i

obligimeve t& tilla parandalohet nga nddlnjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
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né fugqi.
30.2 Pér géllime (& kétij Neni, termi "forcg madhore" do & thote veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet
fs

tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin ta deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemite,
rréshqitjet e tokés, t&rmetet, shtréngatat, | vet&tima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e

ngjashme e paparashikuar Q¢ &shté pértej kontrollit & paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do 1€ jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak ts shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontratg Eshte rezultat i njé ngjarjeje té forces madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat € Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jetd i detyruar t& paguajé interes Per pagesat ¢ vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi Pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit
kontraktues ose lloj tietér i déshtimit per kryer obligimet e 1ij &shté rezultat i forces madhore,

vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé & gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qg ngjarja e forcés madhore t& mos € pengojé até gjaté punés. Furnizues; nuk do &
zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béje kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjate zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30,4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur ne ményré miqésore (& gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre ng
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shte e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
t€ takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pergjigjet kérkesgs per zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale q€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér (€ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do
t€ jené (& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme tg procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen t& pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund ¢ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit & procedurés s& pajtimit,
secila palé do t& keté te drejté 1& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeye me proceduré giyqésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund t& kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.



PJESA lIl E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Liqii i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha géshtjet
9 " gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
2DgtuEsnem jykata pérkatése né Prishting
dhe gjuha sly P '
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria e 8l 1,081.23 euro né kohézgjatje pér 2 muaj
ekzekutimit
Sigurimi 10 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).
Programi 0| | N/A
ekzekutimit
Tatimet dhe | "' | DDP (Delivery Duty Paid)
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | > | N/A
licencat
Cilésia e | 182 | Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cil
furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe 2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do té béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet

9 e dorezuara vetém né bazé té shumeés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje
te vlefshme té léshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget gé kané té b&jné me malirat
deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t&é paketohen né
ményré gé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e
tyre.
Obligimet e | 24"
garancionit
245 N/A
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Numri i Prokurimit: 616 18 004 127 — Titulli Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve
pér dhiénje té biletave pér nevoja t¢ QKMF-s¢

SHENIM

Pjesa C: - Formulari i DorEzimit € Ofertds — ky formularg duhet & plrdoret vetdm n¥se tendert
dorézohet n& kopije fizike. P&mdryshe, n& goftZ se tenderi dorEzohet n& ményrg elektronike, formulari
krijohet pérmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT
e AR TSR POURELIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Pér: (Komuna e prishtines i

(n& vazhdim t& tekstit “Autoriteti Kontraktues™)

Titulli { kontratds: [Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve pér dhé€uje t& biletave pér
nevoja t&€ QKMF-sg]

Si pergjigie ndaj letrés suaj t& fles¥s pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qg:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s¥ tenderit me Numér t& Prokurimit:
<616 18 004 121 > Ne pranojme dispozitat e saj né t&rési, parezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, ng pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paragitura, pa
rezervé apo kufizim:

[Nese objekti i kontrates 5tz | ndare né piese]
[shéno pérshkrimin e mallrave ]

[Nese objeki i kontrates esheé i ndare né pjesé]:
Piesa nr {shéno numrin e Pjesés]: [shéno pérshirimin e malirave]
Piesa nr fshéno mmrin ¢ Fjesés]: [shéno pershkrimin ¢ mallrave] ...

3, Cmimi total i tenderit &shte:

[Nése objekii i kontrates muk ashie i ndare re pjesa] 7

© Cmimi i tenderit né shifra: [ /| O /7,32 € cDrCémnT
Dhe nt Gale | (1A.ye TMig & TETRWA & DM DE PHIET & TMI46T Euroy

[Nese objekti i kontrates eshig i ndare ne Djesé]:

Pjesa nr fshéno mumrin e Fjesés]: [shéno cmimin e tenderit Per pjesé, né shifra dhe fals]

Piesa nr [shéno mumrin e Pjesés|: [shéno ¢cmimin e tenderit per pjese, né shifra dhe fialé] ...

4. Ky tender &shi# valid pér njé periudh@ prej 60 dire nga data finale pér dorgzim t& tender&ve,

5. [Nése tenderi jong pranohet, ne marrim plrsiptr tg sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit {8 kontratés [10%].

6. Operatori Ekonomik [dhe nénkontrakiuesit ton¥] kang kéta nacionalitet: [shéno nacionalitetin)

7. Ne e b&jmé kété kerkesg, pér k&1 tender [shéno numrin ¢ Fjeses, nese aplikoher), me t& drejtén tong

t& udh&hequr nga ne. Ne konfirmojmé ¢& nuk jemi duke tenderuar p2r 1€ njjtén kontratz me ndonjé
formular tjetér
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Numri i Prokurimit: 616 18 004 121 ~ Titulli Furnizim, montimj dhe testimi i dy aparateve
Pér dhénje té biletave PEr nevoja té¢ QKMF-sg

6. Operatori Ekonomik

7. Ne e b&jmé kate kérkesg, pér keté tender [§

t€ udhéhequr nga ne. Ne konfirmojmé Q& nuk jemi :
formular tjetér

rezultat pérjashtimin tong nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

9. Theksojme Q€ Autoriteti kontraktues nuk €shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe gé e

rezervon t€ drejtén pér t& dhéné vetem njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktoj& detyrime ndaj nesh
nése e bén kéts,

E DOREZUAR NGA

IDENTIFIKIM 1 OPERATORIT EKONOMIK
NPSH Arm NG
) 12 Cvharebs

Avp 0L~ A
Disatop

Vend-selia

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerat sipas nevojés. Vini re q€ nénkontraktuesi nuk
konsiderohet si partner pér géllime t¢ késaj procedure té tenderit

Emri dhe mbiemri i personit t€ autorizuar pér tg nénshkruar kété tender na emér té
Konsorciumit: [3h he.mbiemrin

shén n
Nénshkrimi: [
Vendi dhe data: [
Vula e Udhéheqgésit:

B15 Dosja e Tenderit — Furnizim- Procedur e Hapur 46

LD



TVSH
pérnjési

Cmimipgrp Vleratotal
Jjési pa e
TVSH

Aparati per dhenien ¢ biletave
(Ticket Disgenser] :
Monitor: 17 inch (ose 22 inch) 1.cp Display dhe
17 inch (ose 22 inch) SAW

Mini pC

Minimum: Cpy Atom 1.8G Procesor;

Minimum: 2G DDR2 Memory Card;4 USB. pory
Ethernet Port:10/100 Ethernet port
RJ4S,h1tcmetAccess i lire

Pcrhahjemultilhguale (sbumegjuhesore)

Perkrahjeden‘ ne 32 Servise, osederi ne 64
Sportele

100 | 3000, o

Printer termik. 80mm Therma] Printer

Komizpreﬁaekuﬁapoplastﬂ(e,kumundtevendosen,

Conu'ofleri,printcrtcrmik,
dhetegjithaelemcntettjcra_

T Prefcrohettejctengahekuri.

' 1250mm(H)‘470mm(W)‘250mm(D)

299,33 55938

H 139 33 1533, %

)
o S / /

Monimrinumerm (Couater
Displny)Singlc color ;8 karaktera ne
display

s LED Display: 4 vende per paragitjen ¢
nNumrave, me mundesitendarjes  ge
ckranit per nevojate Marketingut
Osenevojatjera,

|



Manipulatorithirreg (Calling manipulator)

Monitori Liquid crystal, 1 ciliparaqe! 6 numra

17-key pad me 17 funksione pe Panel -

ifunkcionet » Thirrja”, "Rith; ja”,

me softwerge pa

perdo 'ishttasiterentetekryhelkyﬁmksionngaa
na e zyrtarit,

Konverteri I signalit (Signal
Converter[

Konvertor isfgnaﬁtnga RS232 ne
signalin RS485-koverteri duhettejete §
integruarapoedhejashteshtepizeseshteop
cion | hapur, teketeporterezery ne
rasdjeg’jetezevdesohet me
Porteekzistues pa

patumevojqetendelrohetmnevteri.

Media BOX, media box do

temundesojlidhjen € plazmave dhe
temundsojlidhjen €4 LCD

Kanalaplasti me dimenzionet 25x25

Cabul] internet cat 6

Priza internet cat 6



11

12

13

14

Y

Kabull | rymeg 3x1.5

Prii'amonofaz 220v

UPS APC 650VA Power tree
Kategoria Specifikacionet
Modeli  ypg APC 650vA

Power Capacity 390 Watts 1 650 vA
Max Configurable Power 390 Watts / 650 VA
Nomina] Output Voltage 230v
Output Frequency (sync to mains) 50/60Hz
+/-3 Hz

Topology Line Interactive
Waveform Type Stepped approximation to g
sinewaye

| Output Connections

Cord Length 1.16 meters
Input voltage range for main Operations 140 -
300v

Maximum Input Current 7A

Input Breaker Capacity 7A

Battery Type Maimenance—ﬁ'ee sealed Lead-
Acid battery with Suspended electrolyte : leakproof
Typical recharge time 8 hour(s)
Maximum Height 200.00 mm

Maximum Width 115.00 mm

Maximum Depth 257.00 mm

Net Wei; ght 620KG
ngg;g e §_ere-!'! Qngzggigngl
Pgl_-krahie e shy_mggighggisg
P
Lidhja me Monitogt!_(_ng_or Main
displax!
leka:ive. nggngésogggﬂdh(a me
TVLCD 0sePlazma.
———=21 0sePlazma,
Monitor Led 40 inch ( temundosjkyqfen- me
port HDMT oge VGA)-ne
gmimitep erfshih,

Materiaj imet j
dhepjcsetjeraqene
1Zuarsisteminrack

)33, o¢

23,88




IDENTIFIKIM | OPERATORIT EKONOMIK (OE)

_NPSH RAFA G

AVAY)  Mor|va
f<.




