Republika e Kosovés

Republika Kosova — Republic of Kosovo L SHILNA

Komuna e Prishtinés
Opéstina PriStina —Municipality of Prishtina

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;
dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik Ekoinvest; Lasemaforica s.r.| adresa: RR. Agim Ramadani,
Aktash C1/9, Prishtine pérfagésuar nga Bahri Asllani-Drejtor , me numér té regjistrimit té

biznesit nr. 810906620 dhe numér fiskal nr 600659786..né tekstin e métejmé (“Kryesi i puneve™),
Jané pajtuar te lidhin kété kontrate publike pér punét té shénuara me poshté:

»Mirémbajtja e Semaforéve”

Nr. i prokurimit 616-20-2988-2-2-1
Nr i brendshém 616 20 088 221
Neni 1 Lénda

.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté qe té themeloj kushtet, duke pérfshiré gmimet per njési dhe
rregullat e implementimit pér kryerjen e punéve té riparimit/mirémbaitjes né vijim: Mirémbajtja e Semaforéve |

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé t&
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosiné” tek Kontraktori, duke specifikuar listén e puneve qe
duhet te performohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jangé vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.] &shté (jané) té detyruar t& pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré qé té
prokurojné puné; té¢ pérmendura né 1.1.

1.4 Data e Fillimit té fillimit t& puneve do te ceket ne Planin e menagjimit te Kontrates, por jo me shume se
10 dite nga dita e nenshkrimit te kontrates.

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ekzekutimin e punéve do t& jeté [ /2 muaj] nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit t& punéve do t& jeté Prishtine.




Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimet njési t& punéve riparuese jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratiss &shté [56.000, 0] Euro(Pesdhjet mijé euro). Devijimi i lejuar nea viera totale indikative sshie 0.

3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet t& Jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés publike kornizé.

3.3 Cmimet e njésive do té jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kétg
kontraté publike kornizé..

3.4 Pagesat do té behen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veqanta té Kontratés.

Pagesa do te behen per cdo muaj per muajin paraprak me konstatim nga menaxheri dhe organi mbiké&qyrés i projektit.

Neni 4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé:
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés:
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

(d) Tenderi i Kontraktuesit duke pérfshiré Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin Jjané dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra
ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t&
beéhen me shkrim. Komunikatat duhet t¢ dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

5.2 Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa her€ qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit
t& komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér t¢ siguruar pranimin
e komunikimit té tij.

5.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p€lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérvec
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, p&lqimi. miratimi, certifikata apo vendimi do té jeté né formé té shkruar
dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim,
pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér
Kontraktuesin.
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PJESA 11 E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do ¢ thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit. si¢ &shié shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét. duke pérfshiré (& giitha shtojeat pér kété dhe 1€ gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me
reference né té,

1.2 “Puné” konsiderohen ¢ gjitha ato puné (& cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé t¢ kryhen
nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim. meremetim apo rrénim ndértesash. pajisje. struktura inxhinieringu civil. struktura
1€ tjera apo pjesé (& tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik). i caktuar né formularin ¢ kontratés, i cili (t&
cilét) Eshté palé ng kontraté dhe éshté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do (& marré shumén sipas marréveshjes
me Kontraté,

1.4 “Menaxheri i Projektit” &sht¢ njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga
Autoriteti Kontraktues). i cili &hté pérgjegiés pér mbikéqyrien e kryerjes s€ punéve dhe pér & gjitha hollésité duhet t'i raportojé
Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin ¢ kontratés,
1.6 “Vendi i ndértimit” do & thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve (& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e tér# makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve. dhe mjetet tjera gé nevojiten
pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet 1& béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet. llogaritjet. informatat ¢ siguruara dhe (&€ miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen ¢
punéve t€ kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thot¢ Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.10 “KVK” do & thoté Kushtet ¢ Veganta & Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton (& gjitha céshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe (¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes € cilés Kontraktuesi ¢ transferon kontratén e vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g&. pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé kontratén ose njé pjesé
t€ saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve 1& Kontraktuesit. t& shumave qé duhet t& paguhen ose gé do (& béhen borxh
sipas kontratés: ose

b) né rast (& dhénies sé 1¢ drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve & Kontraktuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar n€ rastet kur siguruesit e kan& shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2. aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet ¢
veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet (& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé Q€ zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi b&het n¢ banké apo kompani t¢ sigurimit ose institucion tietér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale & tretd.

4.2. Elementet ¢ kontratés gé do (& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i behen L& ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertés. Né rast t& ndryshimit t& nénkontraktuesve gjaté implementimit t& kontratés, Kontraktuesi duhet 1&
njoftojé me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30
dit€ pune nga marrja ¢ njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te giith¢ nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet t& pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.



4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund (& siguroj. ku e
konsideron si t& nevojshme. pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés per aktet. gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve & vet si dhe (& agjentéve osc &
punésuarve. né & njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit. agjentéve (€ tij ose punétoréve té tij.
Aprovimi i nénkontraktimit (& ndonjé pjese & kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Menaxherit t& Projektit nuk ¢
liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q¢ vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t& periudhés sé
garancis¢ nén kontraté ndaj Kontraktuesit. pérkitazi me furnizimet q¢ i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé. né ¢farédo
momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjeheré te Autoriteti kontraktues. me kérkess dhe shpenzime &
Autoritetit kontraktues. pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen ¢ garancisé sé skaduar,

Obligimet e Autoritetit Kontraktues
Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme. brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés. autoriteti kontraktues duhet t'i japé Kontraktuesit. pa
pagesé. nj€ kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés.
Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave. specifikimeve dhe dokumenteve tjera. né rast se ato jané ne dispozicion.
Pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues (& gjitha skicat. specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t¢ kontratés, skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té tret€ nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i Iéshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé¢ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t¢ nevojshme pér ekzekutim t& miré (& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt 1&
saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues. n& kohén ¢ duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve. do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne
vend punishte, n& pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave (€ pércaktuara né kéto Kushte t& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi. gjate shfrytézimit. duhet t& mirémbaje ¢do objekt & vendosur né dispozicion (& tij né gjendje t& miré, dhe duhet.
nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit t& kontratés,

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t¢ drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet g€ rezultojné nga puna ¢ kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (€ ligjeve. rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té cilat mund & ndikojné te Kontraktuesi giaté realizimit té
obligimeve 1€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.

7.2 Né baz t& dispozitave & ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t& bgjé té gjitha pérpjekjet e nevojshme
pér 1€ Iehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér & gjitha vizat dhe lejet ¢ nevojshme. duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet ¢
qéndrimit. pér personelin. shérbimet e & ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron t& nevojshme. si dhe lejet ¢
géndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative qé€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushiveprimit (& kontratés. ai. duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje (& kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit & urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do & pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe @& veprojé sipas (& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe
do t€ sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre. dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe & veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
PErveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit (& kontratés. ai nuk do t& publikojé ose shpalos¢ asnjé detaj

t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

86.4 Nése Kontraktuesi &shté grup. pérbérja ¢ grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit
kontraktues.



8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do t& fillojng dhe t& pérfundojné brenda afatit 1& caktuar réné dakord né programin ¢ bérég
sipas Nenit 8.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét q¢ ai/ajo do 1€ bEje. si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit (@ punimeve do &
béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet. praktikat. metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e afiésisé
dhe zellit. ¢ cila do t& pritet nga nji kontraktues i afié dhe me pervojé qé ka ndérmarr pun€ & ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t¢ siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésing ¢ materialeve dhe cilésisé profesionale (& punonjésve qé jang
pérdorur pér realizimin e punéve t& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet 1& siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit 1& punés pér arsvet ¢ méposhtme:

a. né¢ qoft¢ se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve 1€ ndryshme. vinga, kamiong & llojeve (&
ndryshme. skela té larta. etj do t& pérdoren; dhe
b. ne ményré q€ (& mos démtojé kalimtarét e rastit. objektet pérreth. trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jet¢ pérgjegjés pér siguring e té gjitha aktiviteteve né vend punim.
Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésojé personel ky¢ dhe (& pérdor€ pajisje 1€ identifikuara né tender e tij. pér té kryer puné ose personel
tjetér dhe pajisje t¢ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do (& aprovoj ¢do zévendésim (& propozuar té
personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése. ose karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé t& miré
se ato t€ propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do &, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t¢ saktésohet né K VK. Siguria e ekzekutimit do 1€ ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje q¢ éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe (& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e
Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do & vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dité pas léshimit 1 Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.
10.3 Siguria e ekzekutimit & kontratés do t& jeté né formén e dhéné né piesén 1V té kontratés.
Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa (& l&shohet Certifikata e Korrigjimit & Defekteve, rreziget e léndimeve personale. vdekja. dhe
humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim. Punét, Impiantet. Materialet. dhe Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe
pronés sé& aftrt.

I'1.2 Kontraktuesi duhet t¢ siguroj njé sigurim nga dita fillimit (& punimeve deri né fund t& periudhés garantuese t¢ defekteve né
shumat ¢ pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhtme (& cilat Jjané pér shkak té rrezigeve & Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve:

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve:

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén: dhe
(d)  démtim ose vdekje ¢ personelit te tij.

I'1.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit & kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén
pér sigurim g€ ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér & siguruar humbjen apo démet e pésuara.

11.4 N& qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do t& konsiderohet ¢ anuluar dhe kontraktuesi do 1&
pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 N& goft¢ se ekzistojné arsye t& mjafiueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi sigurim, Autoriteti
Kontraktues mund (& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin ¢ certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé
¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi
12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK. kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit 1€ Projektit njé program pér miratim, Programi

do te pérmbaje se paku me se vijon: ménvrén se si Kontraktuesi propozon ckzekutimin ¢ punéve. afatin kohor qe kérkohet pér
dorézim dhe miratim te vizatimeve. metodat e pérgjithshme qe do ti zbatoje. dhe afatin kohor pér secilin aktivitet (& specifikuar,
12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér & punéve t& kontrakluara,

kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit t& projektit. Kontraktuesi do té azhurnoj
Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK,



12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin ¢ programit. kontraktuesi do 1@ sigurojé argument me
shkrim Menaxherit t¢ Projektit.

12.4 Paragqitja e programit té till¢, duke pérfshire ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do & zvogéloj ose té rris detyrimet ¢
kontraktuesit sipas pungve t& kontraktuara. si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e punimeve nuk do té rezultojé né
ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin. nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té programit,

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté t& drejtén te ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré né zbatimin ¢
kontratés, me pérjashtim t& personave t& autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés s¢ ekzekutimit dhe do (& jeté pérgjegjés pér &
marr€ hapat e nevojshém, né interes (& punonjésve t& tij. agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve (€ treta. pér t&¢ parandaluar
¢do humbje ose aksident i cili mund & rezultojé nga kryerja ¢ punéve.

13.3 Kontraktuesi do & marré t¢ gjitha hapat ¢ domosdoshme. pér pérgjegjésing e tij dhe me shpenzimet e tij, pér (¢ siguruar qé
strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen, Ai do té Jet€ pergjegjés pér sigurimin. me shpenzimet e tij.
ndrigimin, siguring. skermén dhe pajisjet e sigurisg te cilat jané t& nevojshme pér zbatimin ¢ duhur t& detyrave ose gé me arsye
mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do (& sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojn€ déme. ose pengojné trafikun né, lidhjet e komunikimit
t€ tilla si rrugét. hekurudhat. rruge ujore dhe aeroporte. Ai. né veganti. do t& marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét
dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté té cilén Kontraktuesi ¢ konsideron t& nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues me qéllim
t& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét ¢ rrugéve. urave. do (& bartet ne shpenzime 1€ Kontraktuesit. pa marre parasysh se ato
kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet (& njofiojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta qé ai
synon (& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démit te shkaktuara né rrug€, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do t&
Jeté né shpenzime t&é Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi
15.1 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér 1& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin ¢ Republikés se Kosovs.
15.2'T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan€ pérfshiré n& ¢gmimin ¢ kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin ¢ kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit & tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit (€ pérfundimit € punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se
detyrimeve doganore né qofié se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve gé do té pérfshihen n& Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe né fund t¢ periudhés
s¢ Korrigjimit t¢ Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet
ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet té fillojé punimet sa mé shpejt qé éshté e arsyeshme e mundur pas marrjes sé urdhrit me ekspeditén ¢ duhur
dhe pa vonesg.

17.2 Kontraktuesi do té ekzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té kryhen né pajtim me Programin
¢ dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin ¢ Menaxherit t Projektit. dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor té
specifikuar né& Nenin 2 t& Formularit t¢ Kontratés.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet. ose pritet se do ¢
vonohet. pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38:

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé. Kontraktuesi duhet ta lajméroj¢ Autoritetin Kontraktues se ka pér



qéllim t& bgjé kérkesé pér zgjatje (& periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka (& drejté dhe. pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues. brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna
giithépérfshirése ashtu q& t& mund t& kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do i lejojé me shkrim Kontraktuesit ke
zgjatje t& periudhés s¢ realizimit nése mund 1@ arsyetohel. ose né ményré prospektive ose retrospektive. ose ta informojé
Kontraktuesin & nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t¢ periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing ¢ tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose & gjitha punét brenda limiteve kohore ¢
specifikuara né kontraté. Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera (€ tij sipas kontratés,
do 1€ keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t¢ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit. t'i marré
démet ¢ likuiduara t& barabarta me 0.25% né dité (& vlerss s¢ punéve t€ pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % (& vierés
totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet ¢ likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit.
Pagesat ¢ démeve ¢ likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshiém t& punéve né térési. démet e likuiduara (& parapara né
paragrafin 19.1 do té llogariten né bazé t¢ vlerés totale 1& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundel. pasi ta njoftojé me
shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit:
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté & drejté pér kompensim: dhe

- 1€ hyjé né njé kontraté me njé palé (& treté pér dhénien ¢ pjesés sé mbetur & punéve. Kontraktuesi nuk do t& paguhet pér kétg
pies¢ t& kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritelit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit:

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do (& keté t& drejté pér kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar (€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési ¢ tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& koniratés publike kornizé.
c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do (& keté (&
drejt¢ pér kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do té jeté i detyruar (& paguaj¢ koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo
pamundési e tij: dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, (¢ garancisé
s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekononik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje 1& kege t&€ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge & konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, 1€ garancisé
s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:

- te nd&rpres€ porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té& ket 18 drejté pér kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do 1& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga Kjo pamundgési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.
Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK. mbahen né vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i
cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

a)  kushtet e motit. ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét ¢ punés. numrin dhe llojin e punétoréve t& punésuar
né vend-punishte, materialet ¢ furnizuara, pajisjet né pérdorim. pajisjet jo né gjendje pune. testet e kryera né vend. mostrat



¢ dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit:

b) deklaratat e hollésishme ¢ té gjitha elementeve sasiore dhe cilsore té punés s¢ béré dhe furnizimet e dorézuara dhe 18
perdorura, (€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave ge duhet bere
Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres. duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe t& bashké-
nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon. ai do t& komunikojé piképamijet e tij ndaj
Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése
Kontraktuesi déshton qe t& nénshkruajé ose & paragesé piképamjet ¢ tij brenda periudhés s¢ lejuar. do t& konsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi mund t& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe
mund. pa hequr dokumentin. 1€ b&jé ose 1& marr njé kopje t& shénimeve 1€ cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e
ij.

20.3 Sipas kérkesés. Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér (&€ mbajtur regjistrin e punés
né ményrén e duhur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet. vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat
dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté gjithé
periudhés sé realizimit,

21.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare do té jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues.
Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillg, sipas rastit. Komponentét
dhe materialet ¢ specifikuara né kérkesé duhet (¢ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojn€ kérkesat pér kété pranim para
se 1€ inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jan€ pranuar teknikisht materialet apo artikujt & do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e komponentéve, ato
mund té refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime.
Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésoj€ materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do (& pranohen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do (& eméroj “Menaxherin e Projektit”. 1& cekur né KVK. i cili do L€ jet€ pérgjegjés pér mbikéqyrjen ¢
ckzekutimit t€ punéve gjaté téré kohés. duke filluar q& nga dita ¢ paré e fillimit t& punéve ¢ deri né skadimin ¢ periudhés garantuese
t& defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbik&qyrjes éshté & kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésing e materialeve t& pérdorura né pajtim me specifikimet
teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé q& komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar autoritetit kontraktues
qe t¢ vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerésuar plotésisht véshtirgsité qé
mund t'i hasé ng kété aspekt. dhe nuk do ti lejohet qé & paraqesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave,

22.4 Autoriteti kontraktues do t& keté & drejté, ose nga veté ose agjentit ¢ tij. ge (& inspektojé. kontrollojé. masé dhe testojé
komponentét. materialet. dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin ¢ pérgatitjes. fabrikimit apo prodhimit (& ¢farédo artikulli
Q¢ pérgatitet. fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin ¢ sipas kontratés, né ményré Q€ (€ pércaktojé nése komponentét, materialet dhe
mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do té béhet né vendin ¢ prodhimit. fabrikimit. pérgatitjes ose né vend-punishte
ose n& ndonjé vend tjetér, si¢ mund té& specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet. Autoriteti kontraktues do ta njottojé Kontraktuesin ose do te miratojé
certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit. secili do té jap€ nj¢ deklaraté pér piképamjet
e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund (& kérkojné
q¢ kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélqimin
e perbashkét. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve
pa vones€ te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do 1& jené pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do té bartet nga pala piképamja c
té cilit déshmohet se &shté gabim nga ri-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém



23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do & informojé Menaxherin e Projektit. né gofté se ai/ajo véren ndonjé& gabim apo l&éshim né
skica (vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato mund & ndikojné& me
vone né kualitetin ¢ punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve. qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik.
aifajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te gabimeve te tilla
ose¢ te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢gmimin e kontratés. atherg Menaxheri i Projektit n¢ bashképunim me
autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do 1& njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit té periudhés garantuese (& defekteve. ¢
cila fillon né Pérfundim. Kohézgjatja ¢ periudhés garantuese t& defekteve shté pércaktuar né¢ KVK. Periudha garantuese e
defekteve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here q& epet njoftim mbi Defektet. Kontraktuesi do ' korrigjoj defektet brenda afatit kohor & specifikuar né njoftimin ¢
Menaxherit té Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do t& arrijé cildsing e duhur t& punés brenda kohés sé caktuar nga Menaxheri i
Projektit dhe kjo do & arrihet pa ndryshimin ¢ ¢mimit t¢ kontratés.

13.4 Né gofi¢ se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér té korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit
1€ caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerésojé defektet ose do t& angazhojé njé person t€ treté pér t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do 1€ kérkojé nga kontraktuesi kompensim ose do t& kalkulojé shumén e vlerésuar né ¢mimin
pérfundimtar t& kontratés.

PAGESAT
Neni 16 Parimet e pérgjithshme té pagesave
24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do t€ rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t&
paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate.
Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me
vones€ né€ pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet t& ishte béré, deri né
datén kur pagesa &shté béré me vonesg, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér t€ cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢gmim nuk do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe do t€ konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare té dhéné né
Pjesén V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. 1 njéjti formular, qé i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesg, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

24.5 NE rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér té autoriteteve ¢ tjera kontraktuese, dhe njé autoriteti
kontraktues nuk i pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, veganérisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund
té informojé AQP-né pér shkelje té tilla. AQPja mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ¢do dhe té
gjitha kontratat gendrore publike kornizé t& nxjerra nga AQP

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe
duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur ¢mimin e kontratés.
Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast t€ kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e Kryera
nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né
bazé 1€ t& cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhet ve¢ e veg,
Kontraktuesi do té tregojé shpérndarjen e Materialeve né vend punim veg¢mas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi



26.1 Autoriteti Kontraktues do t& b&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit & shumave té pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé¢ Garancioni té Pakushtézuar Bankar né nj& formé té
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté t& barabarté me parapagim. Garancia do té mbetet né fuqi
deri sa t& béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet té reduktohet né ményré progresive nga shuma qé paguhet
nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t&
nevojshme posacérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né
kété ményré me furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t€ paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t& Kontraktuesit,
pas orarit t& pérqindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé t& pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té Punéve.
Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund té zévendésoj
paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkes&™.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e l&shimit te deklaratés s@
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore t& ¢mimeve té vlerésuara té punéve &
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér té vértetuar cilésing e punés dhe vérteton
shumén q& duhet t’i paguhet kontraktuesit.

28.3Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projekit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. N¢ rastin e Kontratés sé¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose

b.  N& rast t¢ kontratés paushallé, vlera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.
Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né
detaje vlerén e punés s& béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme t& cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén e
llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& drafi-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit t& kérkuar
né ményré t& arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e llogarisé
pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave té
cilat i takojn& Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek
Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundimtare pér & cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet t&
nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vierés sé ploté dhe pérfundimtar té punés sé realizuar
sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar té Menaxherin e Projektit.



Neni 30 Shkaget pér kompensim
30.1 Shkage p&r kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:
(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé ¢ vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné logari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimel.
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen ¢ punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin q¢ t'i zbulojé ose kryejé testet ng punén pérfundimiare, ¢ cila
mandej zbulohet se nuk ka pasur defekl.

(d) Kontraktuesit tjeré. autoritetet publike. shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné vonesé apo
shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né Iéshimin e vértetimit pér pérmbushje & kontratés,

() Kontraktuesi has né pengesa tjera pér kryerjen ¢ aktiviteteve té punéve t&€ kontraktuara té cilat pengesa nuk jané
pér shkak t& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh. atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.
PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31  Parimet e pérgjithshme

311 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& pranimit & pérkohshém ose final do (& behet né prani &
Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé pér verifikimin me kusht & Kontraktuesi te jete informuar prej &
paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime t¢ Kontraktuesit. Kontraktuesi
duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né (¢ cilén verifikimi dhe testet (& tilla mund té fillojng,

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, niése kérkohet, & shkatérrohen dhe rindértohen nga kontraktuesi ose
te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues. pémdryshe kjo do t& béhet pas njoftimit 1& duhur né shpenzime &
Kontraktuesit. me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré & kénagshme testet pér pranim dhe te
jete léshuar, ose konsiderohet te jete 1&shuar. njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues. per njé certifikaté t& pranimit (& perkohshém jo mé
herét se 13 dité para se punét. sipas mendimit te Kontraktuesit. te jene (€ gatshme pér pranim (& pérkohshém. Autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) Ui léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t¢ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng.
nése kjo Eshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash. edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jang
pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané 1€ gatshme pér pranim (& pérkohshém: ose

b)  térefuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin (& cilin. sipas mendimit t& tij i kérkon
nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t¢ I&shojé certitikatén e pranimit t& pérkohshém ose (& refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej 30 ditésh, ai do (& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit {& asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém t& punéve, Kontraktuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do & heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t&
bejé ndonjé ndryshim & gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen n& kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do (& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve. ose démeve. né ndonjé pjesé te punéve t& cilat mund té shfagen
apo shfaqen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga osec:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit: dhe / ose

b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.



34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & jeté e mundur. Periudha mbi
pérgjegjésing ¢ defekteve pér & gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zévendésimi ose rinovimi éshté birs
pér kénagésing e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim t& pjesshém. periudha ¢ defekteve do 1€ vazhdohet vetém pér até

pjesé t& punimeve e cila éshté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim,

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i
projektit do ta njofiojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin & korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) 1€ kryejé veté pune. ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve. né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit. né (& cilin
rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do 1& zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancité q¢ mbahen ndaj
Kontraktuesit ose nga t& dy: ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 N raste urgjente. kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose. pasi &shté arritur. nuk &hté né gjendje qé t& marré
masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejn€ punén né kurriz ¢ Kontraktuesit. Autoriteti
kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té informojé sa mé shpejt qé t& jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin ¢ marrg,

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢
pergjegjésis¢ se defekteve nuk éshté e specifikuar. ajo do t& Jeté 363 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do t¢ lillojé ne
datén e pranimit t& pérkohshém,

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit té periudhés s¢ garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé. pas skadimit & periudhés sé fundit. dhe
atehere kur (& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i I&shojé Kontraktuesit njé¢ certifikaté té
pranimit pérfundimtar. me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né & cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet
¢ tij sipas kontratés dhe né ményré 18 tillé q& autoriteti kontraktues t& Jeté i kénaqur, Certifikata pérfundimtare e pranimit do té
l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale
q¢ jané kérkuar sipas Nenit 34 & jené pérfunduar né ményré & tillé q& 1€ jeté i kénagqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit nga
Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontrakiues. ¢ njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare. Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten & detyruar pér
plotésimin e obligimeve & dalin sipas kontratés para l&shimit & certifikatés pérfundimtare 1& pranimit dhe té cilat kané mbetur t&
parcalizuara n¢ kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve (& tilla do & pércaktohen
duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
36.2 N¢ rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démiuar do t& keté (& drejté pér kéto kompensime:
a) démet: dhe/ose
b) ndérprerjen ¢ kontratés.
36.3 Pérveg masave (€ sipérpérmendura. mund & Jepen démshpérblime. Ato mund & jené:
a) déme té pérgjithshme: ose
b) déme t¢ likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do t& zbatohen duke u
zbritur nga shumat qé duhet 'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofié se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore té
Kontratés.

37.2 Shkelja themelore ¢ kontratés do t& pérfshijné, por nuk do t& kufizohet né:

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e périshire kjo ndérprerje né programin ¢ punés si dhe pa autorizim
t& menaxherit té projektit:



(b) Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye & justifikuar t& ndérpres¢ apo pezullojé aktivitetin ¢ punéve (&
kontraktuara pér mé shumé se 15 dite pune: ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak (& kontraktuesit pér kosto &
vonesegs:

(¢) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja:

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit. nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data c certifikatis
s& Menaxherit t& Projektit;

(e) Menaxheri i Projektit njofion se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin (i korrigjoj
brenda 30 ditéve t¢ pércaktuara nga ana ¢ Menaxherit t& Projektit:

() Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e Punéve pér numrin e ditéve pér 1€ cilat shuma minimale e démeve (& likuiduara
mund & paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit pér shkelje t& kontratés pér arsye té tiera nga ato (¢ renditura
mé lart nén 37.2. Menaxheri i Projektit do (& vierésojé a shté shkelja thelbésore apo jo.

37.4 Nése pér shkak (¢ fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e detyrimeve &
kontratés, Menaxheri i Projektit me pélgimin e Kontraktuesit do té perfundoj vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare
q¢ &sht¢ e mundur. Menaxheri i Projektit do té b&jé vierésimin e punés s¢ kryer pjesérisht. do té kérkojé nga kontraktuesi t& largohet
nga zona ¢ punés dhe ta [€n€ até né njé gjendje t& miré, Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri
né momentin e marrjes s€ njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N qgofté se kontrata shképutet. Kontraktuesi do 1& ndérpres punén menjéheré, do t& siguroj vend punimin dhe ta liroj vend
punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38  Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale. ¢rregullimet civile. lufiérat, eksplodimet. térmeti,

zjarret. vérshimet, epidemité etj ¢ shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin ¢ paléve kontraktuese. e paparashikueshme dhe jashté
kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur punémarrésit kryerjen ¢
obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé &shté e mundur duhet i sigurojé punédhénésit
nj¢ deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé objektive sé pérmbushjes
S¢ tyre.
ii. Gjat¢ pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, & gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike.

akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité. duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore. Menaxheri i Projektit né
bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t' vlerésojé (¢ gjitha punét e pérfunduara né ményré gé Autoriteti Kontraktues ta
paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi & detyrimeve (& kontratés mund té zgjatet edhe pér njé periudhé pér
aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit,

V. NE qofté se kontraktuesi pér njé kohé (& gjaté éshte beré i pa afté. pér shkak t&é Forcés Madhore, pér t'i kryer obligimet dhe
pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér
ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes s¢ kontratis

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t¢ shkeljes materiale té kontratés nga ana e kontraktuesit. Menaxheri Projektues do t& léshoi
nj¢ ¢értifikaté mbi vlerén e punis sé perfunduar dhe materialet ¢ porositura me mé pak se pérqindja ¢ cila kérkohet nga vlera ¢
punéve t& pérfunduara . si¢ éshté cekur né KVK. Démet shiesé té likuidimit nuk do (& aplikohen. Nése shuma totale ¢ borxhit &
Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do (& jet& obligim borxhi ndaj Autoritetit
Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak 1 interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé & kontratés nga Autoriteti
Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t@ [&shoj njé certifikaté pér vierén e punés sé bére, materialet e porositura. koston e arsveshme
t& heqgjes s¢ Pajisjeve. riatdhesimin e personelit (& Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét. shpenzimet e Kontraktuesit pér
mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve.

Neni 40 Prona



40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim. Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do (& konsiderohen 1&
Jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N¢ gofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i lufiés apo ndonjé rasti tjetér jashté kontrollit t& Autoritetit
Kontraktues ose Kontraktuesit. Menaxheri i Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi do (& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres
punén sa mé shpejt g€ éshté e mundur pas pranimit té kétij vértetimi dhe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe

pér punét e kryera mé pas pér (€ cilat &shté arritur marréveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jné (& gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur n&¢ ményré miqésore & gjitha mosmarréveshjet qé mund (& ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo & shfaget ndonjé mosmarréveshje. Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén ¢ tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme. Nése cilado Palé e sheh t& dobishme. palét do
t& takohen dhe & mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do 1€ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migesore brenda 13 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér t¢ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton & pérgjigjet me koh¢ ndaj kérkesave pér zgjidhje. t¢ dyja palét do 1&
Jen€ (€ lira & vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh & pérpigen (& pajlohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s¢ paijtimit, secila
palé do (€ keté t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund t¢ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi:
b) kurdo ge palét pajtohen. vendim arbitrimi né pajtim me K VK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes. gjykata apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé€ ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné

mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
o , 2.1 | Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha céshtjet gé nuk
L!gjr'] al 2balueshcm dhe mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése
& né Prishtiné.
2.2 | Gjuha e perdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Obligimet e Autoritetit 12.3 | Menaxheri i Projektit éshté [shéno emrin, adresen e menaxherit t& Projektit]
Kontraktues
N - 14.1 | Shuma e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vlerés se kontratés me
Siguria e ekzekutimit viefshméri prej 13 muaj
Sigurimi qé do t& merret 15.1 | Rreziget dhe mbulimi nga sigurimi do té jené:
nga ofruesi i shérbimit (@)  Nésendodh ndonjé humbje apo démtim i Pajisjeve njé shumé e cila &shté
e mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;
(b)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i pronés (pérve¢ Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén shuma
minimale &shté 15.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive &shte
i pakufizuar.
(c)  Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:
(i) e punétoréve té Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse
numri i ndodhive éshté i pakufizuar
(ii) e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar
Pafi G g 16 Kérkesat pér pagese do té béhen pér shérbimet e performuara né baza mujore (ex
arimet té pérgjithshme post).Pagesa do té autorizohet dhe do té béhet nga Autoriteti Kontraktues pér shérbimet
té pagesave e performuara ne baza mujore (ex post).
Nuk ka pagese paraprake.
Zgjidhja migésore e 20.2 | Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministrisé se Drejtésisé
mosmarréveshjes
Zgiidhia e 21.1 | a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit
mggsmja rréveshjes me sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet
procedure gjyqésore paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné ose
b) kurdo ge palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund
té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i
Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té
Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.
Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e
zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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INVEST

Pér: Komuna e Prishtinés
Lénda: “Mirémbajtja e semaforéve”
NR. Reference: 616-20-2988-2-2-1 / 616020 088 221

AUTORIZIM

Autorizohet:
1. z. Fisnik Kaciu me nr. personal 1231243212,

qé té pérfagésojné / nénshkruaj kontratén né emér té GE “NTSH Ekoinvest & La Semaforica” me
numeér té regjistrimit té biznesit 70724251 me seli né Prishtiné rr. Agim Ramadani, Aktash | 511/9
me komunén e Prishtinés me daté 04/09/2020. 9
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Autorizon:

Drilon Potera

Menaxher i projekit
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6 REPUBLIKA E KOSOVES PENYBNMKA KOCOBO REPUBLIC OF KOSOVO
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Data e estumit / Qaryw wacanmes | Date of issue
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