| Republika e Kosové's
Komuna e Prishtinés

KONTRATA

Komuna e Prishtinés (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;
dhe

" AlerTex " SH.P.K., Rruga jasharve nr20, 13000, Gllogove, KosoVe, ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin
njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizim me vegla pune

Nr. i prokurimit ! 616-20-2883-1-2-1
[ Nr i brendshém 61620086 121
Neni 1 Lénda

I.I Lénda e kontratés do té jeté¢ Furnizim me vegla pune nga Furnizuesi.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté [60] dité nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté ne Prishtine.

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do & Jetét DDP (Detyra e Derguar e Paguar).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total I furnizimeve duhet t& Jeté: [8650,00] €; [Teté mijé e glashtéqind e pesédhjeté] Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& Jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés,

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen ng pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té kontratés.

) raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me aktivitetin e prokurimit.
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Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés:

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés:

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés:;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare:

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pErbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin Jan€é dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 TE gjitha komunikimet me shkrim € kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe
duhet t€ dérgohen me posté. faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit € saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén
e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t&
pranimit & komunikatés sé tij. Né & gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi.
perveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till. pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té Jjeté né formé
t& shkruar dhe fjalét "njoftoj”, "Vertetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat.
Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimij i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipc3 né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues
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3 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



PJESA I E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni | Pérkufizimet

I.1 “Kontraté" do t¢ thot¢ marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe ¢ gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né (é.

1.2 “Produktet™ pérkufizohen si t¢é mira materiale gé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté (& léngshme ose té gazshme.

1.3 *Autoriteti Kontraktues™ do t& thoté organizata ¢ blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t¢ thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate
furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(1)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet™ do té& thoté termat ndérkombétare tregtare q¢ pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare qé
percaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim™ do t& thoté dorézim i produkteve me cilési. sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe 1 vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés " do t€ thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje
me shtesa (€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “'Shérbimet pas shitjes™ do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi. mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pieséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime & n gjashme né lidhje me furnizimet e produkteve,

1.10 *KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

111 "KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shié ligji q¢ i pércakton té gjitha céshtjet q¢ nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do (€ jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes L€ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet
ose njé pjesé 1€ saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé. pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t¢ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kurka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit. t& shumave g€ duhet & paguhen ose gé do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast & dhénies sé t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve (& Furnizuesit pér € kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér
i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Fumizuesit.

3.3 Per gellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet
¢ veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozilave t& kontratés duhet (¢ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese
t& kontratés sé tij njé pale t& tretg.

4.2 Elementet e kontratés qé do (& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i behen t& ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet
te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30
dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te p&rmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontrakiues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideron si 1& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorit.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve ose té



punésuarve. né té nj&jién ményré si po € ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve (&
tij. Aprovimi i nénkontraktimit 1€ ndonjé pjese t¢ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues
nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nese nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém g vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até 1 periudhés
sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit. pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo
momenti pas skadimit t&¢ periudhés s¢ garancisé. U'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe
shpenzime (& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa
pagesé atéherg kur éshté e nevojshme. njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t€ specifikimeve
dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera. né rast se ato mund té gjenden. Pas Iéshimit (¢ certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final & saj, Furnizuesi i kthen
autoritetit kontraktues té gjitha skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime € kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t¢ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale ¢ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak (&
autoritetit kontraktues,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet g¢ jané (& nevojshme pér ekzekutim t& miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6  Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund 1€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore (¢ Republikes se Kosoves 1é cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté
realizimit € obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢ Autoriteti kontraktues t& mund t¢ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme,
duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés,

Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshme & Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté specifikuar.
dizajnin, prodhimin, dorézimin e fumizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t¢ kontratés, ai. duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés. do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t¢ urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do € pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe 1& veprojé sipas 1€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé q¢ personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé & gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t¢ kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé
detaj (€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shi grup. pérbérja e grupit nuk do t¢ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim & Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare ¢ prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do té gojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do (&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim
t€ ploté dhe 1€ mire (€ kontratés. Shuma e sigurisé do t¢ saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do (& ndalet nga pagesa ¢
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e mosekzekutimit (€ ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t¢ kontratés do t¢ jeté né formén e dhéné né pjesén 1V (& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese (¢ specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30
ditésh nga leshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.



Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj. ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit (¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do 1& mbajé pérgjegjési té ploté. dhe
do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve (€ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

L 1.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do (& dorézojé njé program té realizimit (¢ kontratés q¢ do té aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do té pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin. dorézimin né vend
té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) té dhéna dhe informata t€ tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk
e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne gofte se nuk
ka afat te caktuar. ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi
i realizimit & kontratés nuk béhet sipas programit. autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin & ta ripunojé
programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

1 1.5 Para pranimit t& pérkohshém (¢ furnizimeve. Furnizuesi duhet t¢ furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes
sé bashku me vizatime, t& cilat do (& jené né detaje té tilla q& do t&¢ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve t& furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK. manualet dhe
vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t¢ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do &
konsiderohen t& pérfunduara me géllim & pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jan& furnizuar
Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave (€ tjera t¢ pércaktuara né¢ KVK, Furnizuesi do € jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén
e & gjitha taksave. detyrimeve té pullés. taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin apo imponohen deri né
dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimil, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat q¢ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave. skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar n¢ kontraté, pérveg nése shkelja e till¢ €shié rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit (& dhén€ nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit & detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2. pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t¢é dhénies sé
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté 1& mos e realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo kompensimin
pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb k&té te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit
1é periudhés 90 ditésh.

14.3 Néése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t&€ mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g¢ mund (€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve, (& cilat nuk kané mundur t€ parashihen ngé



ményré 1€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén o realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ' plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés:

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve qé nuk jané pér shkak & gabimit t¢ Furnizuesit:
g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak (& gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qellim € bejé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t¢ cilén ai konsideron se ka 1€ drejté dhe, pérvec nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues (&
dhéna gjithépérfshirése ashtu g€ t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé
realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté

dhéné e drejta pér zgjatje 1é periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose I& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues. pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit & periudhés s&

kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet ¢ likuiduara té barabarta me 0.25% né dité & vlergs s& furnizimeve
t€ pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % té vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém (& furnizimeve ng térési, démet e likuiduara t@
parapara n€ paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé & vlerss totale t€ kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar (& drejtén (¢ kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé
me shkrim Furnizuesin:

- 1€ konfiskojé garanciné e realizimit:
- 1€ ndérpres¢ kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim: dhe

- [& hyjé né njé kontraté me njs palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet
pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jet¢ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet. me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a.  prodhimin e fumnizimeve:

b.  dorézimin e fumizimeve né¢ vendin e pranimit n¢ kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose,
nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet (& dorézohen; ose

¢.  instalimin e furnizimeve q& jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do & mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose ng ndonjé
vend tjetér, nga perkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& Jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues,
edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre ésht& pezulluar nga
autoriteti kontraktues,

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit ¢ kontratés, Furnizuesi
nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré (& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye € kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &Eshté i nevojshém pér shkak (& ndonjé gabimi & Furnizuesit; ose

d) #&shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré (& kontratés ose (& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté 1@ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim (€ b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do (& peércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t&é
periudhés sé realizimit gé do té béhen nga Fumnizues pérkitazi me kété ankesé ng ményré (€ drejié dhe té arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues,



17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité. dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit & Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund & kérkoje té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén,

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. N& rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund
t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar. né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qé&llimi i pezullimit t& kontratés &shté g€ 1€ verifikohet nése gabimet pérmbaitjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né t¢ vértetd, Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé
shpejt qé éshté e mundur, Gabimet permbajtjesore ose parregullsité do té jené 1& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose & mund (¢ shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike (& paraqitura né kontraté né & gjitha aspektet dhe (& jené konform
né (€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, 1€ cilat duhet t& mbahen
né dispozicion t¢ Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit & kontratés,

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare & parapara né¢ KVK duhet (¢ béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do ¢ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe (& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do (& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para
se té inkorporohen né furnizime,

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té¢ komponentéve qé do t&
furnizohen jané pranuar teknikisht né kiste Menyre, ato prapé mund (& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte
ose gabime, dhe né kété rast ato duhet (& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia Ui riparojé
dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né
furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré gé (€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet t¢ dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapar€ plotésisht véshtirésité qé mund
Ui hasé ng kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé & paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejié g& heré pas here (& inspektoje. kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes. fabrikimit apo prodhimit & ¢farédo artikulli &
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t"'u dorézuar sipas kontratés, ng ményré gé (€ pércaktojé nése komponentét, materialet
dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit. fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin
e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohgsisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje. vegla,
puné. materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
©) T'i jap¢ autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk gshié prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gg,
perveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, (& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté beré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Fumnizuesi menjéheré do ti dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit
te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar lestel ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin ¢ vet
brenda |5 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qg kéto teste té pérsériten né
té¢ njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje &
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& Jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do & bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit,

19.7 Gjaté realizimit & detyrave t& tyre. autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave
t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet (¢ pérgjithshme t& pagesave



20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK,

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té behen né llogaring bankare t& dhéné né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular. qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pages¢, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (€ cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do (€ jeté data né (& cilén debitohet llogaria e institucionit.
Kerkesa pér pagesé nuk do (€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund ¢ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk Jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka
déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim
& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& Japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi g€ té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qe. brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t¢ kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé & re-zbritje qé¢ zbatohet nga institucioni l&éshues i Kosovés né
ditén e paré (¢ muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t&
zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin té drejté Furnizuesit
q€ ose & mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimel do té jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin ¢ tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do Ui paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér (€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre. si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t€ jeté i mjaftueshém pér té pérballuar
pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme. kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient
t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar
té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje (¢ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit,

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré
t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé yoné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do € transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve & furnizuesit, qé jané (& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéherg kur ka déshmi me shkrim qe¢ eéshté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimil

22.1 Furnizimet nuk do € pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t¢ furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet. duhet té keté fuqiné
qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, t& & gjitha furnizimeve
té cilat. sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime 1& mira dhe ¢ pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marr¢ parasysh testel e méparshme 1€ tyre ose pagesat e pjesshme
t& tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér (€ cilin éhté pérgjegjés fumizuesi, e qé
sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) q€ puna e beré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime & veta, duhet Ui evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do & keté t& drejté t&é punésojé persona tjeré pér i
zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj. apo q¢ do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues



do Ui zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér t'iu paguar Fumizuesit,

22.4 Furnizimet qé nuk jang té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet (@ jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato. apo 1& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé¢ nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues. brenda njé periudhe g e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do & higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. Té gjitha punét gé perfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do & merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar
né ményré (€ kénagshme testet e kérkuara. dhe (€ jené autorizuar, si dhe té jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit t¢ pérkohshém
ose nése konsiderohet se éshté l&shuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&¢ pérkohshém
atéheré kur furnizimet té jené (¢ gatshme pér pranim & pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t¢ furnizuesit do t¢ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshteé:

- Ui Ieshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t¢ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jan& pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 1€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin. sipas mendimit té tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t¢ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhgs s&
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg,
nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas
datés né € cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér (& evituar
obligimin e paragitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje & pérshtatshme pér pranim,

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose (& léshojé certifikatén ¢ pranimit (& pérkohshém ose (€ refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérvec
né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet
ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t¢ drejté ¢ bejé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste € dorézimit & pjesshém. Autoriteti kontraktues rezervon (& drejtén pér t¢ dhéné pranim (¢ pjesshém e &
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit (¢ pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé
dhe (€ béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24  Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet té jené té reja. & papérdorura. t&¢ modeleve & fundit dhe & pérfshijé t&
gjitha pérmirésimet e kohéve & fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&

garantojé qé asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té
mbetet e vlefshme né até ményré q& saktésohet né KVK.

24.2 Fumnizuesi do 1€ jeté pérgjegjés peér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t&é furnizimeve (& cilat mund
t€ paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund & praktikohet,
Periudha e garancisé pér (¢ gjithé artikujt e ndérruar ose (& riparuar do té fillojé pérséri nga data né 1€ cilén éshté béré ndérrimi
ose riparimi sipas vlerésimit (& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé & furnizimeve
¢ ésht€ ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancis€, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor & paraparé
né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) & korrigjojé defektin apo démin veté, ose (& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose
garancit¢ g¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q& té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose

¢) 1€ ndérpresé kontratén.



24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancis€ do (€ fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do
t& marré persipér (€ realizojé ose L& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe (€ riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt
pjestt rezervé. KVK mund € saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet
dhe dokumentet gé kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé 1€ cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi. duke kuptuar q& ky vendim nuk
do ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t¢ ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezerve, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér '
mundésuar gé (& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas nderprerjes. skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit & periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit (& periudhés sé fundit,
dhe atéheré kur té jeng zgjidhur & gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté
té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar
obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré 1€ tillé g€ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit
do (€ léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet
eventuale g& jan¢ kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar né ményré € tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar
pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe ¢ cilat kang
mbetur (€ parealizuara né kohén kur [éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do
té pércaktohen duke iu referuar dispozitave 1& kontratés,

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté & drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés,
27.3 Perveg masave (€ sipérpérmendura. mund té jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme (& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme,

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do té zbatohen
duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e vela sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyesh&m (€ paralajmérimit (¢ dhéné nga autoriteti kontraktues
q¢ kérkon nga ai € evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér (€ realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat
ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me koh¢ & punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Fumnizuesi falimenton ose &éshté duke u mbyllur: punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato géshtje,
ose Eshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje gé ka t& b&jé me sjelljen profesionale. pérmes njé gjykimi & ka fuqiné e res
Judicara;



2) Furnizuesi &shié shpallur fajtor pér sjellje t¢ réndé té kege jo profesionale ¢ déshmuar me ¢farédo mijeti t€ cilin mund
ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjg
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t& Komuniteteve:

i) Furnizuesi . pas njé procedure tjetér & prokurimit ose procedure ¢ dhénies sé njé granti (& financuar nga buxheti i
komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese:

J) € gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor. natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg néése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit 1 kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancing apo sigurimin mé
1€ hershém (& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do (¢ béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (€ treté né emer &
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t¢ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q¢ mund t& jené paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t¢ njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q¢ ¢ ndérmarré
hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér ('i zvogéluar
né minimum shpenzimet.

28.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g& t& jeté e mundur dhe né prani  Furnizuesit ose &
pérfagésuesve (€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé
realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve 1& furnizuara dhe té papérdorura. Do (€ pérgatitet edhe njé deklaraté e parave
qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé
kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do ¢ jetg i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Fumizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do (€ keté t¢ drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra. nése ka. té furnizimeve ose do &
paguajé shumeén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté (& marré nga Furnizuesi humbjet gé i jang
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté (& léshuar nga personi i autorizuar
pas skadimit ¢ afatit & fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q¢ nuk jané specifikuar
né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Nderprerja do (& béhet pa paragjykim pér ndonjé (& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 NE rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 . Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bérg mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve (& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata
hyn né fugqi.

30.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t¢ deklaruara ose Jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés,
epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet. trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé
ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé gshte pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin ¢
duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& Jeté i detyruar & heqé doré nga garancia e
realizimit. démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak 1& shkeljes nése, dhe deri né até masg sa, vonesa e tij e realizimit ose
ményré tjetér déshtimi pér 1¢ realizuar obligimet e tij me kontraté shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu,
pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do 1& jeté i detyruar t&é paguajé interes pér
pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa
vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.



30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve (€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme
dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhgzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi
do t¢ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e
arsyeshme alternative pér (¢ plotésuar ndonjé obligim & ngjarja e forcés madhore t¢ mos e pengojé até gjaté punés.
Furnizuesi nuk do t€ zbatojé mjete t€ tilla alternative pérveg nése udhézohet ta bijé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit & urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do (& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palet duhet U'i béjné t€ gjitha pérpjeke pér & zgjidhur né ményré migésore (€ gjitha mosmarréveshjet qé mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre
né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme.
palét do (& takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i
procedurés. Nése pérpjekja pér t¢ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton (& pérgjigjet me kohé ndaj
kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do & jeng t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme (& procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miggésore & mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh (€ pérpigen té pajtohen
pérmes institucionit t¢ specifikuar n¢ KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit & procedurés s¢
pajtimit, secila palé do (& keté té drejté (& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje ¢ mosmarréveshjes,
secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi: ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Paranénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do & plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji i| 2.1 Ligjet e Kosovés g jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet g& nuk
zbatueshém dhe mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishting.
2:2 Gjuha e pérdorur do t& jet¢ gjuha Shqipe.
Siguria e | 9.l N/A
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).
Programi if1l N/A
ekzekutimit
Tatimet dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)
marréveshjet
doganore




Cilésia e | 182 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili deshton

furnizimeve ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne
specifikimin teknik.

Inspektimi  dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje

testimi me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin
2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do té béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e
dorezuara vetém né bazé té shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje te vlefshme
t& léshuar nga autoriteti kontraktues pas dorézimit te mallrave.

Dorézimi 213 Furnizuesi do t'i barté t¢ gjitha rreziget q& kang t& béjné me mallrat deri né
pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré gé té
parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do t€ béhet brenda 60 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes” nga ana
e Furnizuesit.

Dorézimi do t€ béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t& Autoritetit
kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e | 24.1 I VIT GARANCION

garancionit

245 N/A

Shérbimet  pas 254 N/A

shitjes

Zsjidhja 312 Komisioni per ndermjetsim prané Ministrise se Drejtesise

miqésore e

mosmarréveshjes

Zeiidhia e 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté

gidja . ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe
mosAnEveshies dérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-Prishting

me  procedure ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykaté m 1

gjyqgésore ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té& cilat mund
€ lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t&
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i
Pérhershém i Arbitrazhit t¢ Kosovés né kuadér t&¢ Odés Ekonomike t&
Kosovés, né pérputhje me rregullat ¢ Dhomés Ndérkombétare t&
Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin per ményrén e
zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.




FURNIZIMI ME VEGLA PUNE

Nr.

Pérshkrimi

Njésia

Sasia

Cmimi me TVSH

Shuma me TVSH

Furnizimi dhe transporti me Pirunier dore-Paletar me karakteristika;
Pesha bartése 2 2T

Lartésia e punis 2 200mm

Lartésia 285mm

Rrotat 180x50 / 80x70

Gjatésia e thikave 21150mm

Gijerésia e thikave 2 540mm

copé

194.50 €

3,890.00 €

Furnizimi dhe transporti me prerése t& barit pér kopshte me karakteristika:
Tipl Vetélévizéz

Motori Benzin

4 Shpejtési

Kapaciteti 2173 cm®

Gjeriésia e prerjes 2 50 cm

Pesha 2 38 kg

[Akordim géndror | lartasisé s prerjes prej 225-75 mm

Shasia metalike 5 né 1

Shporta mbledhése me kapacitet 2 60L

Me sistem mulgerimi dhe hudhje anésore t& barit
Rrotat (para / mbrapa) 8" f 11"

copé

238.00€

4,760.00 €
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