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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNS E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues'"), né njérén ané

dhe

Grupi i OE “New Line” SHPK; NPT "Bajraktari com”; NPT "Vllezerit Bajraktari”; NTSH "Genci” , me
numer té regjistrimit t& biznesit 71246353 dhe numér fiskal 601 585203, pérfagésuar nga Fehmi Bajraktaraj
— drejtor (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tietér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet
e shénuara me poshta:

Furnizimi me artikuj ushqimor pér nevojat e Kuzhines té Institucioneve Parashkollore né

Prishtiné

me numér té prokurimit: 676 18 006 111
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé eshté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré cmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e malirave né vijim: Furnizimi me artikuj ushqimor pér nevojat e

Kuzhines té Institucioneve Parashkollore né Prishting
Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do té /mplementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té bleje
artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé té dérgojé “porpsiné” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vierésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jangé vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né& Nenin1 1 eshté (jané) i/té detyruar té pérdoré/in kéte marréveshje
kornizé sa heré gé te prokurojné mailératé pérmendura né 1.1

1.4 Kontrata hyné né fuqi nga dita e nénshkrimit té kontratés dhe pérfundon né afatin prej 12 muajve
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do te jeté brenda brenda 2 ditéve pas marrjes se "urdhér blerjes” nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendii dorézimit t& furnizimit me artikuj ushgimor pér nevojat e Kuzhines do t& jeté né Kuzhinen
Qendrore te institucioneve Parashkollore ne Prishtiné sipas specifikimit teknik te bashkangjitur ne kontrate
dhe kérkesave nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktues.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do te jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara)
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Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézoje njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezuitat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fiale.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés &shts: 275,643.%° euro. (Dyqind e shtatédhjeté e pesé mijé e
gjashtéqind e katérdhjeté e tre euro e zero euro cent) Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative
éshté +- 30% nga vlera e ofertés.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sip€r duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues | ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité € vendosura nén kéte
kontraté kornizé

4.4  Pagesat do té béehen né perputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose te Vecanta té Kontratés.
4.5 Pagesat do t& béhen pér ¢do muaj pér muajin paraprak pas konstatimit nga Personat e Autorizuar
pérkatésisht menaxheri-menaxherét e projektit, t& emruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Cdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave té& Autoritetit Kontraktues.

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé:

(b) Kushtet e Vecanta t& Kontratés

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista € Cmimeve);

(f) Urdhér blerja

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe né raste
té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné me
Sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikirmet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat té fundit per pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet te
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé til. Ne t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha




masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérvec nése specifikohet ndryshe ne njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
"do te shenohen né pérputhje me

forme té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhe

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né

Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

t t&¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

gjuhet Shqipe né kater origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
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PJESA | E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do te thote marreveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit Si¢ éshté shénuar

ne formularin e kontratés te nenshkruar nga palét, duke perfshirg té gjitha shtojcat per kate dhe ta githa dokumentet
8 Inkorporuar me reference né te,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si te rnira materiale gé kané vieré ekonomike, duke perfshire por pa u kufizuar ne
mallrat, artikujt, léndét = para, makinerité dhe pajisjet, objektet né forme té ngurte te léngshme ose t& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues® do té thote organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e guajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thote njé person fizik ose juridik ge eshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon malira qe jane objekt i kesaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés

1.6 “Inkotermet” do t¢ thot¢ termat nderkombetare tregtare ga PBrbéiné rregullat e interpretimit te termave tregtare
Q€ percaktojné meényrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e procukteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura
dhe paketuara ne meényrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do t& thote ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, ne
perputhje me shtesa té tila dhe rregullimet ose hegjet, si mund té b&het né bazé té kontratés

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thote shérbimet ndihmése, si: instalimi. mirémobaitja, riparimii furnizimeve. sigurimi
| pjeseve rezerve gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime te ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve

1.10 "KPK?” do t& thote Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshte ligji q& i pércakton té gjitha ¢eshtjet ge nuk jané t& mbuluara né kontrate

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jets valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjese té saj te njé palé e trets.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues | ta transferojé kontratén ose
Njé pjese té saj, ose ndonjé peérfitim AP0 INtEres nga ajo. pervec né Kéto raste:
a) kur ka ngarkesé per pagese, ne favor t& bankieréve te Furnizuesit, t& shumave ge duhet té paguhen ose qé
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

D) né rast t& dhenies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit per té kerkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta per pjesén e kontratés qé tashme &shte realizuar ose pér pjesén qé nuk eshta bartur

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pershtatshmérisé gé zbatohen per dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet ne banke apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshte valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té trete.



4.2 Elementet e kontratés q¢ do t& nenkontraktohen dhe identiteti | nenkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér

yendimin & vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoffmi, g | paragitur arsyat @ vata naga nuk 188k8ket autorizim!
Furnizues! nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te giithe nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj,
ku e konsiderong si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktoret

4.4 Furnizuesi &shte pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuésve té vet si dhe te agjentéve
0se t€ punesuarve, né té njejtén menyre si po teé ishin akte, gabime ose neglizhence e Furnizuesit agjentéve té tij
0se punetoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit te ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nenkontraktuesit nga ana
e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nese nénkontraktuesi ka marré ndonj€ obligim t& vazhdueshém ge vazhdon Per nje periudhé gé e tejkalon até te
periudnés sé garancisé nén kontrate ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet ge, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancise, t'i transferojé menjeheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues perfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e
garancise sé skaduar

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése eshté e nevojshme, brends 30 ditesh nga nenshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti japé
Furnizuesit pa pagesé atéhers kur eshte € nevojshme, njé kopje té skicave te pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontrates. Furnizuesi mund té bleje kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit te certifikates se garancise, ose
pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera te
kontrates.

5.2 Pérveg nése éshte e nevojshme pér qgellime té kontrates, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep
autoriteti kontraktues nul duhet te perdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak te¢ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pertiléshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimeat g€ jané té nevojshme pér ekzekutim té mire te kontratés dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rreguiloret vendore

6.1 Furnizuesi mund te kerkoje ndihmeén e Autoritetit kontraktues per marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet urdharate apo ligjet anésore te Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve te tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime té Furnizuesit

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohe Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet
ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marre lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q¢ 1€ marre lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta ‘ealizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésingé e duhur dike pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e puneéve te tiera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime:.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pertej fushéveprimit t& kontratés, ai duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje te kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues per kéte duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh
pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet Per shkak t& kétij njoftimi

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektoje dhe té& veproje sipas te gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té& siguroj qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré te tij gjithashtu t'i respektojné
dhe te veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulioreve

7.4 Furnizuesi duhet t' trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale Pérvec né rastet kur kjo éshte e nevojshme per géllime té& ekzekutimit te kontratés, ai nuk do t& publikoje
0se shpalosé asnjé detaj té kontrates Pa pajim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.



7.3 Nas Fumizueci aania grup, BeBera e grupt nuk do te ndryshohet pg RISIMin paraprat me shirim 1 Autoritatit
KOntraKILAS

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do te, jo mé voné se dita € nenshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& plote dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& sakiésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfaredo humbjeje ge &shte pasojé e mosekzekutimit t& plote dhe te
dubur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do te jeté né formén e dhéné ne pjesén IV té kontrates

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té I&shohet brenda
30 ditesh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme té& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme

kundér humbjes ose démtimit te rastesishém te prodhoj ose blej¢, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9 1, Furnizuesi do t& mbaje pérgjegjési té plots,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta per dem ndaj pronés ose l&éndime
personale q& shkaktohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakiuesve dhe punétoréve té tyre
Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore née peérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10 2 Te gjitha tatimet dha detyrimet tjera doganore konsiderohet se jane perfshiré né cmimin e kontraktuar

10.3 Menaxheri i Projektit do te harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton |se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vertetimit te pranimit
te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit té kontraktuar per shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve deganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né yonesa Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga te gjitha ankesat g& jane rezultat | pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic eshté specifikuar ne kontraté, pérvec nése shkelja
e tille éshte rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhene nga autoriteti kontraktues

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit te detyrave do té fillojé ne datén e leshimit ta Urdheér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés té cilat mund te lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kerkojé zgjatje té periudhés se ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet
se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

D) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, te cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményre te mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar ne datén e realizimit, pérvec atyre gé jang shkaktuar prej gabimit te
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ' plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) Té gjiitha suspendimet e dor&zimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g€ nuk jang pér shkak té gabimit te
Furnizuesit;



g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera g& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat fuk Jané pér shkak t& gabimit te
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonese, Fumizues duhet ta lajmerojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim t& bejs kérkese Per zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonji marreveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues & dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund te kontrollohet kerkesa

13.3 Brenda 30 ditesh, me njoftim me shkrim per furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejoje kéte Zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund te arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i éshté dhéne e drejta per zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjesing e tij nuk arrin t'i dorezoje ndonjé ose te gjitha mallrat ose te& realizoje
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tiera té tij sipas kontratés, do t& kete te drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale te pérfundimit, ti marré demet e likuiduara té barabarta me
0.25% né dité t& vlerés se furnizimeve t& pa dorézuara deri né nje maksimum prej 10/ % té vierés totale té porosise
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé demet & likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit Pagesat e
démeve te likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né téresi, démet e likuiduara te
parapara ne paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé té vierés totale té porosise

14.3 Nése Autoriteti koritraktues ka fituar te drejten té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés se porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit me nje operatore ekonomik
- te konfiskoje garancing e realizimit;
- 18 ndérprese kontratén, dhe ne kete rast Furnizuesi nuk do t& kete te drejté pér kampensim, dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té trete per dhénien e pjesés sé mbetur té furrizimeve Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé t& kontratés Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguaje koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit:
- te ndérprese porosine, dhe ne kété rast Furnizuesi nuk do teé keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar te paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundzsi e tij; dhe
- te r-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontrates publike kornizé

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
té keté te drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do te jeté& i detyruar t& paguaje koston plotésuese dhe démet
e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhé&hequr prokurimin pér sjellje té kege t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues | peérmendur ge té konfiskoj nj¢ pjesé proporcignale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé se performancés dhe dérgon shumén tek Autoritefi Kontraktues

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje te keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i peérmendur ge t¢ konfiskoj nj¢ pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, te¢ garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoritet| Kontraktues;
- te ndérprese porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do te kete t& drejté pér kompensim Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar te paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundeési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornize

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet me urdher administrativ, né ¢faredo kohe ta udhézoje Furnizuesin qé te pezullojé

a. prodhimin e furnizimeve:
D dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim: ose
¢ instalimin e fumizimeve qé& jané dorézuar né vendin e pranimit



15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose ne
ndonjé vend tjetér, nga pérkegasimi, humbja apo démtimi pér aq sa te jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontrateén, por instalimi
i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues

15.3 Shpenzimet plotésuese Q€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen cmimit t& kontratés
Furnizuesi nuk do t& marre pageseé te shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur n& ményré te ndryshme né kontraté: ose
b) eshté i nevojshém pér arsye te kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshtéinevojshem pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit: ose

d) éshté i nevojshem pér siguri t& ekzekutimit te mire te kontratés ose t& ndonjé piese té saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

154 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né cmimin e kontratés pérvec nese ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit per té pezulluar progresin e dorgzimit se ka per géllim té beje
ankeseé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do te percaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose Zgjatje té
periudhés sé realizimit gé do té behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né menyre té drejté dhe té arsyeshme
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit¢, dhe pezullimi nuk éshte pér shkak t& gabimit te Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkoje té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé kontratén.

19.7 N¢ rastet kur procedura e dhenieg oge realizimit t& kontratés behet e paviefshme pér shkak té gabimeve
permbajtiesore. parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur
ato gabime. parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéhere Autoriteti kontraktues mund te refuzojé t'i bgje
pagesat ose mund t'i kthejé shumat ge tashmé janeé paguar, né proporcion me rendesingé e gabimeve, parregullsive
ose mashtrimit.

15.8 Qellimi i pezullimi: t& kontratés éshts gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtiesore té supozuara si dhe
parregulisité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& ronfirmohen, realizimi i kontratés do
te rifilloje sa mé shpejt qe eshte e mundur. Gabimet permbajtiesore ose parregullsité do te jené té gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim (gé shkakton ose gé mund te
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojne specifikimet teknike te paragitura né kontraté né te gjitha aspektet dhe t& jena
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet. mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontrate, t&
cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér gellime identifikimi gjate periudhés sé realizimit te&
kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kerkese té dérguar nga furnizuesi
per autoritetin kontraktues. Né kérkesé do te saktésohen materialet artikuit dne mostrat e dorézuara pér kété pranim
sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té behet pranimi né menyrén e duhur. Materialet,
artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikchen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do té& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do t&
furnizohen jané pranuar teknikisht n& keta rmenyré. ato orané mund t& refuzohen nése ndonje kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kéte rast ato duhet t& ndérrohen menjenheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet
mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt ge jané refuzuar por kéto materiale dhe artikuj do té

kénaqur autoriteti kontrakiues.
Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorgzohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirgsits
gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet g& te paragesé ndonjé arsye pér vonesé

17.2 Autoriteti kontraktues do t& kete te drejte ge here pas here té Inspektoje, kontrolloj¢, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtering, dhe té kontrolioje perparmin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit te
cfarédo artikulli ge pergatitet, fabrikohet ose prodhohet per tu dorézuar sipas kontrates, he menyre qé t& pércaktoje
nése komponentét, materialet dhe mjeshteria kane cilésing dhe sasing e kerkuar Kjo do té b&het n& vendin e



prodhimit, fabrikimit, pergatities ose né vendin e pranimit apo né vendet geé jané specifikuar né KVK,
17.3 Per gellime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohesisht dhe pa pagese, ndihme mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dne té dhéna te prodnimit q¢ zakonisht kérkohen per Inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
c) T'ijape autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nese pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
ge. pervec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se
eshte beére né prezencen e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéhere do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nese nuk ka gene prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit

17.5 Nése komponentét dhe materialet | kané kaluar testet e siperpérmendura, autoriteti kontraktues do ta tajmeroje
furnizuesin ose ta miraiojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kete

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té keérkojné gé kéto teste t&
perseriten ne te njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t¢ testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje te ndérsjellé Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e ketyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare Kostoja e ri-testimit
do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ar nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndermarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata |
kaneé marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen ne
llogaring bankare té¢ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, g& i bashkéngjitet kérkesés per pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare

18.2 Shumat duhet t&¢ paguhen brenda Jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés Data e pagesés do té jeté data né té cilen
debitohet llogaria e institucionit Kérkesa per pagesé nuk do té jeté e pranueshme nese nuk plotésohen njé ose me
shumé nga kérkesat thelbésore

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund te pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kerkesa pér pagesé nuk mund te
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentét e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té mos jeté legjitim Né& rastin e fundit mund t& behet nje inspektim i menjéhershem
per gellim té kontrollimeve tjera. Furnizues do te Japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas
kerkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén éshte regjistruar kerkesa pér pagese e pérgatitur né
menyren e duhur

18.4 Pasi qe té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet gé&, brenda dy muajsh pas pagesés
€ vonuar, té kerkojé interesin pér pagesé t& vonuar me norme té re-zbritie qé zbatohet nga institucioni léshues |
Kosovés ne ditén e paré e muaijit né te cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes. Interesi pér pagesée
té vonuar do t& zbatohet per kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés
ne té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet)

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné ne Nenin 18.2 do t'i japin te drejté
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues

186 Ne rast se Autoritesi Kontraktues éshté duke blere ne emeér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njg
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e i sipas kesa| kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
t€ informojé AQP-ng pér shkelje té tille. AQP mund te ndaloje autoritetin kontraktues rga pérdorimi i ndonjé dhe i t&
gjitha kontratave té pérbashkéta kornize te konkluduara nga AQP

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet ne pajtim me kushtet e kontratés Furnizimet do t& jené né pérgjegjési te
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
s€ tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c éshte dhéné né kontraté. Paketimi duhet te jeté i mjaftueshem



Per te pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpeér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit
dhe mbajtien né ambient te hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet ti pérshtaten nese éshté e mundur,
largésisé sé& destinacionit perfundimtar t& furnizimeve dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje t& rénde
ne té gjitha pikat gjate transitit.

19.3 Paketimi, sheénimi ghe cokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet te jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t&¢ hapur né KVK, dhe | nénshtrohen ndryshimeve g€ mund té urdherohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té kete pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin € pranimit té té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, qe jané té nevojshme pér géllime t& kontratés,

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se eshté bere atéheré kur ka deshmi me shkrim|qé éshte né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté bére né pajtim me kushtet e kontratés

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do te pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet|e caktuara me shpenzime te
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjate progresit té dorézimit te furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té kete
fuging qe té urdherojé ose té vendose:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar ne urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané ne pajtim me kontratén:

D)  zévendésimin e tyre me furnizime te mira dhe té pérshtatshme:

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré te Pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té& tyre ose pagesat e

pjesshme té tyre, ose ndonj¢ instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshte pérgjegjés
furnizuesi, e g& sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshte ne pajtim me kontratén:

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi Jjané ose nuk jang ne
pajtim me kontratén, ose e furnizimet apo njé pjese e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontrates

20.3 Furnizuesi, sa me snpejt g& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitoje defektet e specifikuara
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté te drejté té punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe te gjitha shpenzimet qé jane pasojé e késaj, apo qé& do té shfagen pér shkak te késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé Nga paraté ge do t& paguhen ose té cilat do te béhen obligim pér tiu paguar
Furnizuesit

204 Furnizimet g€ nuk jané t& ailésiss sé kérkuar do té refuzohen Nj& shenje speciale mund t'u vendoset furnizimeve
te refuzuara. Shenja nuk duhet té jete e atille gé ti ndryshojé ato, apo t& ndikoje ne viersn e tyre komerciale.
Fumnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon gutoriteti kontraktues, brenda
njé periudhe qeé e saktéson autoriteti kontrakiues dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t& drejté me
shpenzim dhe me rrezik t2 furnizuesit Te giitha punét ge perfshijné materialet e refuzuara do te refuzohen

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren persipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar ne pajtim me kontratén, t'i keng

kaluar ne menyre te kénagshme testet e kérkuara, dhe te Jene autorizuar, si dhe t& jeté l&shuar njé certifikaté e
pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajmeruar autoritetin kontraktues, per nje certifikaté t& pranimit te
pérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jené t& gatshme pér pranim te perkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& VERIOJE sipas njéres nga kéto mé poshte

- ti1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me nje kopje per Autoritetin kontraktues duke theng,
nése kjo &éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né ta cilén sipas mendimit té tij jane
pérfunduar furnizimet re pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim te perkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit te tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné t& pamundur qé& té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim te pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar
pamundesing e tille, nése Ashté e mundur, né konsultim me furnizuesin Certifikata e pranimit ose e refuzimit do te
pergatitet brenda 30 ditésh pas dates ne té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé
shfagjen e kétyre rrethanave per té evituar obligimin e paraqities sé furnizimeve né njé glendje t& pérshtatshme pér

pranim



21.4 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& leshojé certifikatén e pranimit te perkohshém ose te refuzoje
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditesh, ai do té konsiderohet se ka leshuar certifikatén né ditén e fundit te
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontrate né pjesé Furnizuesi do t& keteé te drejté té beje kerkesé per

certifikaté té vecanté per secilen pjesé

21.5 Né raste té dorézimit te pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon te drejtén pér té dhené pranim te pjesshém e
té pérkohshém.

216 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe | heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g& nuk kérkohen me& per pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés Aj giithashtu do t& hege ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t& bejé ndonjé ndryshim te gjendjes sé vendit te pranimit si¢ kérkohen né kontrate.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do te garantojé gé furnizimet t& jené te reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshije te
gjitha pérmirésimet e kohéve ¢ fundit ne dizajn dhe materiale, pérvec nése kerkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi
do t& garantoje gé asnji nga furnizimet t&€ mos kené defekt ge shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria Kjo
garanci do té mbetet e vlefshme né ate menyré g€ saktésohet ne KVK

22.2 Furnizuesi do té jete pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat
mund t¢ paragiten, apo té ndodhin gjate periudhés se garancisé dhe té cilat

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérise sé gabueshme ose dizajnit jo t& mire nga
Furnizuesi: ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancise; ose
c) shfagen gjaté ndaonjé inspektimi té bere nga Autoriteti kontraktues ose né emer te tij

22 3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmiresojé defektin ose démin sa me shpejt gé kjo t& mund te
praktikohet. Periudha e garancise per te gjithe artikujt @ ndérruar ose té riparuar do té filloje pérséri nga data né te
cilen eshteé beré ndérrimi ose riparimi sipas vleresimit (& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet
vetem pér ate pjesé té furnizimeve g éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonje dem gjate periudhés sé garancise, autoriteti kontraktues do ta
lajmeérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor t& paraparé né¢ njoftim, autoriteti kontraktues mund te

a) te korrigjojé defektin apo démin Vete, ose té punésoje diké tjetér pér ta bere punén né rrezikun dhe me
Shpenzimet € Furnizuesit ne te cilin ragt kostoja & shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé
duhet t& paguhen ose garancite qe mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy:

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni e te merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

C) t& ndérprese kontraten

225 Obligimet e mirémbajties do t& parashihen né KVK dhe ne specifikimet teknike. Nese kohézgjatja e periudhés
€ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dite. Periudha e garancise do te fillojé né daten e pranimit te
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté do te IEpen ne pajtim me t& dhénat e parapara né KVK
Furnizuesi do té marre Pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirembajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve
dhe té sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund te saktesojne gé Furnizues té siguroje ndonjé ose té gjitha materiaiet
€ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kane té bejne me pleset rezerve ge | prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendoseé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeseve rezerve, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
Pér t'i mundesuar gé té bleje pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kerkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24 1 Pas skadimit t& periudhés s& garancise ose, né rastet kur ka me tepér se njé periudhg, pas skadimit t& periudhés
se fundit, dhe atéheré kur & jene zgjidhur te gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i Iéshojé Furnizuesit
njé certifikaté té pranimit perfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i
ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe ne menyre té tille gé autoriteti kontraktues t& jeté i kenaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhes sé garancisé ose



menjehere pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar ne menyre té tillé gé t& jete |
kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshta realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa te konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nese nuk arrin té shlyeje ndonje nga obligimet e veta me kontrate.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té kete té drejte per kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés
25 3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime Ato mund te jene
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave {& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dite paralajmerim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e meposhime:

a) kur Furnizuesi né menyre pérmbajtjiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sjpas késaj kontrate;

b) Furnizuesi deshton ne pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmeérimit té dhéne nga autoriteti
kontraktues qgé kérkon nga ai te evitojé ndonje neglizhence apo déshtim per t& realizuar obligimet e veta sipas

kontratés, dhe té cilat ndikojné ng MENyre Serioze ne realizimin e duhur dhe ma keha t punéve:

c) Furnizuesi refuzon ose eéshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kentratén apo nénkontratén Pa autorizim nga Autoriteti kantraktues:

e) Fumizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ne
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nenshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshtje, ose éshté né ndonjé situate analoge q& shkaktohet nga ndonj¢ procedure e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshte dénuar Per njé shkelje gé ka t& b&je me sjellien profesionale, pérmes nj€ gjykimi gé ka fuging
e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té rende te kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nenshiruar njé gjykimi qé& ka forcén e res judicata pér mashtrim, Korrupsion, pérfshirie né
ndonje organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

) Furnizuesi, pas njé procedure tietér te prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé granti té financuar nga buxheti
I komunitetit, &shté deklaruar se ka bére shkelje serioze t& kontrates per mosrealizim t& obligimeve t& veta
kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative gé pérfshijne ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérvec nése kéta modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonje paaftesi tjeter ligjore qé i pengon realizimit te kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin te japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e Jep garancing apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar ne kontratén e tanishme nuk éshté né giendje t'i plotésoje zotimet e tij

26.2 Ndérprerja do t& behet Pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundesive tiera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés Autoriteti kontraktues, pas késaj mund te nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé palg
t& trete ne emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit per te shtyre pérmbushjen duhet te pushojé sé ekzistuari

menjeheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paragitur tashme,



26.3 Autoriteti Kontraktues, pas I&shimit t& njoftimit te ndérprerjes sé kontratés, do| ta udhézojé Furnizuesin ge té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né menyre te shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t'i zvogéluar n& minimum shpenzimet

26.4 Né rast te ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
te pérfagesuesve té tij ose duke u bére atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dne punes se realizuar dhe t& bgjé rexhistrimin e materialeve te furnizuara dhe t& papérdorura, Do té pergatitet edhe
njé deklaraté e parave q& duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
ne daten e ndérprerjes sé kontratés

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té Jeté i obliguar t& béje pagesa tiera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté te drejte t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t¢ paguajé shumen Q€ duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté tg drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontrates te parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi & ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat ge duhet t¢ paguhen né ndonjé certifikate té leshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura: ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjese té tyre, pér me tepér se 180 dite, pér arsye qgé nuk jane
specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& behet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprarjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27 1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose deém gé mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bére mosrespektim ose shkelje té obligimeve te saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé force madhore gé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn n fugi

28.2 Per gellime t& ketij Neni. termi "force madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tiera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin te deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunes, epidemite, rréshqitjet e tokés, termetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé& éshte pertej kontrollit té paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28 3 Pamarre parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jete | detyruar t& hegé doré nga garancia
& realizimit, démet e likuduara ose nderprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri ne ate mase sa, vonesa e tijj e
realizimit ose ményré tjetér déshtimi Per té realizuar obligimet e tij me kontrats ashte rezultat i nje ngjarjeje té forcés
madhore. Gpithashtu, pa marre parasysh dispozitat e Neneve 184 dhe 27 Autoriteti kontraktues nuk do té jete i
detyruar t& paguajé interes per pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose per nderprerje nga Furnizuesi pér shkelje té
kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj Yeter i deshtimit pér té kryer obligimet
e tij éshté rezuitat i forcés madhore

28 4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé ne
realizimin e obligimeve t& saj, menjehere do ta laimérojé palén tietar duke dhéns t& dhéna detaje mbi natyren,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin ge kane gjasa ta kené rrethanat Pervec nése udheézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé ti realizoje obligimet e tj sipas korjtratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative per te plotesuar ndon|é obligim q& ngjarja e forcés
madhore t€ mos e pengojé ate gjaté punes Furnizuesi nuk do té zbatoje mjete te tila alternative pérve¢ nése
udhézohet ta bé&jé k&té nga autoriteti Kontraktues

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

291 Palét duhet ti bejne & gjitha pérpjeke per te zgjidhur né ményre migésore té gjitha mosmarréveshjet g& mund
té ndqdhm ndérmjet tyre. Sapo te shfage: ndonje mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tietrén me shkrim pér
géndrimet e tyre ne mosmarréveshje dhe per ndonje zgjidhje gé ata konsiderojné se eshté e mundshme. Nése cilado



kerkeseés pér zgjidhje migesore brenda 15 ditésh pas kerkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritien e késaj
zgjidhjeje do té jete 30 dité nga fillimi | procedures Nése perpjekja per té arritur zgjidhje migésore déshton ose Inése
pala deshton t& pérgjigiet me kohe ndaj kérkesave PEr zgjidhje, te dyja paiét do té& jené té lira t& vazhdojné né fazén
e ardhshme té procedurés sé& zgjidhjes se mosmarreveshjes duke e lajméruar tjetrén

palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarrgveshjen. Pala do té& i pérgFigjet

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& perpigen t&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditesh pas fillimit te
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejte t& vazhdojé neé fazen e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes
$€ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré giyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi | procedurés migésore pé&r zgjidhje te
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi ne pajtim me KVK..

32.2 Para n&nshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin per meényrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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o

—

Cdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe ifinancave|

té Autoritetit Kontraktues.

Dorézimi 19.3 FL_xrnizuc.-:-si' do t'i barté t& 'gjitha rreziget qé kané té b&jné me mallrat deri
né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet & paketohen né ményré
qgé té parandalohet démtimi i tyre deri n& destinacionin € tyre.

Dérgesa:
Dérgesat do t& béhet brenda 2 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes’”
nga ana e Furnizuesit.
Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjatg orarit té punés té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet & 221 OE duhet te japé njé garancé pér kualitetin e furnizimev
garancionit
L 23.1 Furnizuesi do té marré pérsipér gé furnizimin me artikuj ushgimor ta béjé né
Shérbimet pas ményré sa mé té shpejté dhe kualitativ
_shitjes =
o 29.2 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i
Zgjidhja migésore e rregullave
mosmarréveshjes
301 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté

Zgjidhja e ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet

mosmarréveshjes ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-

MEy procedure Prishtiné né.

gjyqéesore

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat|
mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e |
mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh
té Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té€ Kosovés né kuadér té
Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me rregullat e
Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo

arbitrimi. J




SHENIM

Pjesa C: - Formulari i Dorézimit t¢ Ofertés — ky formularé duhet t& pérdoret vetém nése tenderi dorézohet ne
kopje fizike. Pémdryshe, né qofté se tenderi dorézohet né meényré elektronihe. formulari krijohet peérmes
sistemit.

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formularii Tenderit

Per: KOMUNA E PRISHTINES
(né vazhdim té tekstin ~Autoriteti Kontraktues’)

Tiwlli i kontratés: Furnizim me artikuj ushgimor per nevojat e Kuzhines (¢ lustitucioneve Parashl
Prishtiné
Si pergjigje ndaj letrss suaj 1€ ftesés pér (& tenderuar pér kontratén e mésipérme. ne. t¢ poshté nénshkruarit,

deklarojmé qé: ]

| Glf~ a9 L3 - 411
1. | kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s€ tenderit me Numer ¢ Prokurimit: <616 18
006 111 >. Ne pranojmé dispozitat e saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té doré zojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatel kohore 1€ paraqitura, pa rezeive
apo kufizim:

3. Cmimi total i tenderit éshté

[
Cmimi i tenderit né «hifra: 275,643.00 €

Dhe né fjalé :Dyqind ¢ shtatédhjet € pesé mij e gjashigqind e dyzet e tre Euro

4. Ky tender éshié valid pér njé periudhé prej / 90 dine | nga data finale pér dor¢zim 1€ tendereve.

5. [Nése tenderi joné pranohet, ne marrim persipér té sigurojmé njé siguri té chzehutingit para nenshkrinvit té

kontratés [10% 1 vless se kowtratd's e olefshinert pref 13 ).
6. Operatori Ekonomik ["NEW-LINE"SH.P.K, NPT"BAJRAKTARL COM?, NPATV LLZRIT BAJRAKTARIT dhe N 1.SH
~GENCI'] kané kété nac ionalitet: [Shqiptar]

7. Ne e béjmeé kété Ferkese, per Ke€té tender {sheno numrin ¢ Pjesés, nése aplihoher], me (€ drejtén tone te
udhéhequr nga ne. Ne <onfirmojmé qé nuk jemi duke tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér

[Ne rast & konsorciumit]

[Ne e b&jme kété kérkesé, pér kete tender [shéno numrin e Pjeses, nése aplikohet] si partner né konsorcium i€
udhéhequr nga [Fehmi Bajrakiaraj’ "NEW-LINE"SH P K]. Ne konfirmojmé qé nuk jemj duke tenderuar pér (€
njéjtén kontrate me nionjé formular getér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se L€ gjithe partnerét,
bashkerisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés: se partneri kryesor €shté i
autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér (& secilil anétar & realizimi i
kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit kryesor. dhe se 1€ gjithé partnerét né
ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t¢ mbeten né ndérmarrjen ¢ perbaghkét/konsorcium gjate
téré periudhés sé realiz mit té kontratés|.

8. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e mésipérme
né ciléndo fazé gjaté irplementimit té kontratés. Gjithashtu ne € dimé dhe pranojmé qé & gjitha informatat e
pasakta ose jo (& plota té cilat jepen me géllim né k& konkurrim, mund t& kené si rezultat pérjashtimin toné
nga kjo dhe nga kontratat tjera té tfinancuara nga BKK

9. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk éshté i obliguar & vazhdojé me hété tlesg dhe q€ e rezervon (€
drejtén pér té dhéné vet3m njé pjesé té kontratés, Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj nesh nése e bén kete

E DOREZUAR NGA -
\ T N ' ==

L \ ;
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) IDENTIFIKIM | OPERATORIT EKONOMIN

EMRI1 KOMPANISE \ “NEW-LINE”SH.P.K

= S '
| . o

ADRESAEPLOE | Rr Agim Ramadani Prightin® [ —————

PERFAQESUAR NGA: I P—

EMRI & MBIENRI Fehmi Bajraktara] S N I

POZITA | Drejtor N B

| NENSHKRIMO . | _ | SRS S

DATA 13.03.2018 ] B
o gy

VULA o

|N& rast Grupi Operatorésh ekonomik:|

Emri (emrat) \’eml-selila_t_‘%}
Partneri 1% “NEW-LINE”SH.P.K Prishtiné
Partoeri 2* N.P.T"BAJRAKTARI COM” Mitrovicé ) |
Partneri 3* N.P.T "VLLEZRIT BAJRAKTARI " Mitrovicé T J{?'?/W/ e
—r———— 3 W
Partneri 4* N.T.SH "GENCI" Mitrov icé. ' Ra»
(i aaa s

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerét sipas nevojes. Vini re e ncikoniie mm@ aﬂfﬁ kony ; dir ufm
si partner pér qéllime 1€ kesaj procedure té renderit.

Emri dhe mbiemri i personit (@ autorizuar pér té nénshkruar kété tender n@ uuen le kuusorcmmlt
|Fehmi Bajraktaraj N .

! y /
NENSHREIMIL oo cfbfs

Vendi dhe data: [Prishtiné 13.03.2018]

Vula e Udhéhegésit:

|
=\

e DN TN DRACEN] e 11



Pjesa II. PERSHKRIMI I CMIMEVE

Pjesa II. PERSHKRIMI I CMIMEVE

| .
|
Nr | Pershkrimi | | artikullit Njesia | Sasia  Cmimi Lotalipe
TVSH |
|
- | |
| S . ) |
Qumsht | = '
1 .
| Ambalazhimi letrapak,yndyré 3.2% lrfr _39_600 0.84 ) 33264.00
2 | Gjalpe | ke 660 2.00 1320.00
—_— ] e
3 | Mish I bluar i fresket kg 2640 5.40 14256.00
| e S B ! g sl | i
| Fasule e bardhe bimore e freskét (e pa
4 , ‘ ep kg 7920 1.80 14256.00
_| pregaditur) N . -
5 | BANANE kg 33000 1.00 33000.00
CAJ FILTER KAMOMILE 30 GR. N =i
(Te ndryshén Caj kamomil, mint. Secila
6 | gese e ¢ajit e mbéshtjellét me Cope 13200 |
mb@éshtJelles aromatik te letrés ne kuti ! 516 83550 i
|| prej20/1) ) | [ |
| 7| SHEQER i bardhe 500gr ke | 1320 0.70 924.00 ‘
8 | GRIZ GRURI 30gr kg 2640 0.40 1056.00
Il R e w0 | ey TR
i 9 | Jogurt te peméve 200gr cope | 52800 0.22 11616.00
— S TR P e |
10 | DIATH ibardhe kg 5280 2.0[]| 10560.00
o RO LY LA | _
11 | VEZE te freskéta pako 5280 1.90% 10032.00
| | _ | 1 | =
' !

12 | ORIZ ibardhe kg 6600 0.90: 5940.00
13 | Mish | bardhe PULE | kg 7260 3.30 | 23958.00
N . T — == 5 B 52 1S St
14 | KIVI kg 5280 0.30 1584.00
15 | Pire 350 gr ‘ kg 5280 1.80 9504.00

16 | Djath kremi per lyrje te bukes kg 1980 2.20 4356.00 |
e — ! S| U N _ L —

17 | JOGURT 3.2% (250 1) | cope 46200 0.19 8778.00

18 | Pasta kg 4356 1.00 4356.00
B27 DOSJA E\TENDERT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE ~EURNIZIM - PROCEDURE



‘ 14 ! Peshk i bardhe | kg 3960 I] 2.90 | 11484.00 |
I | I| [ I|
20| poRTOKAL G w0 | oo suew |
‘ 21 | MIELL MISRI _ kg 7260 _ _0.26 .' 1452—.00ﬂ|
22 | Krip e imet kg 1 792 0.15 118‘.80ﬁ
23 | VAI Bimor (lule dielli) kg ' 924 - 1.10 15;31.40
—24 SPEC | KUQ BLUAR _kg_ 264 O;ID | ___-1_8&_
25 | PIPER ZI | BLUAR N - _.? : 2(5__ | 0.70 |*;@Z—Jm_
I- 26-| Vegete - kg 204 090_ L 1851_
27 | QEPE te bardha - : kg 204_ - 0.3@ 61.20
28 N:O_LLA k_g_ T 7920 | 0.9.[:} _—;128-‘.(;;_
29 | KARROTA - kg ) 2244 0._3l;J. 6;2(;
| 30 | Spinaq _ | kg 1320 \ 0.0; 66.00
a1 | Brokal kg_ | 1584 i 0.90 ‘ i
32 |_Bize|e kg | 1_320_ | 10(?.1I —1_3501.00_-
33 | Drithera (cor|-1_fTa—k_e;)g—ruaf;e—mi_s_er__ kg _2640 1.55 —4092?
34 | patate - I; 2244 0.55 o _123420_
_3; Sallate e gjelte_r - kg _ 1320 0.05 ‘ 66160_
| 36 | Domate o € 1320 050 660,00
!—37”m_ kg 1584 o._.%é ! —;ﬁs‘.z:
| — - = i .
| 38 | Laker e bardhe | kg 2640 0.50 1320.00
39 | Pje;hke . - kg | 264(5-—- : 6.6&] | 1584.00 |
P‘; Dardhe_“ﬁ - k; 330(_) 070 | __231_0;
41 | puding * ' |20 ose| 237600
_42 Frutolina _ - kg 660 - 1.00 660.00 |
“43 Xhem dredheze " kg h 2904 1.30 3775.20 |
‘44 Miell te bardhhe_-_ - kg . 990 6.20 N 198.00*
| 45 | Buke gj{/jﬁﬁe irtegrale - cop;e 29040 | 0_32__ —929_%\
e e A o uﬁaﬁ;{m..mr e e A e



| ' .
46 | Mish vigi i freske Kg 5280 ; 4.00 21120.00
. | [—— — R — E________,T¢ I
47 FVaj krem (ajke krem per lyrje te bukés) kg 1980 2.00 3960.00
— ~ — | | i |
48 | Limon kg 264 030 79.20
49 | Xhyveq kg 660 i 1.20 792.00
50 | Keks{ sepmgre apo ekuvalent) kg 660 | 1.40 924.00
51 | Huder kg 60 | 0.70: 42.00
‘ , 275,643. 00
i - Totali ]
B IDENTIFIKIM | OPERATORIT EKONOMIK (OL) |
EMRII OE: “NEW-LINE”SH.P.K

EMRI DHE MBIEMR | 1 PERFAQESUESIT
TE OF:

FE HMl BAJRAKTARAIJ

ﬁqi LL_J

ale ity

NENSHRRIME: // \/ & b
DATA: o 13.03.2018 \Q\\r\*y ’\\/' | .
VULA: o }
y
7T LB Eﬁi}" s



ey Republika e Kosovés

s PRISHTINA
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
OpStina Pristina — Municipality of Prishtina

o

KOMUNA E PRISHTINES

Zyrtari Kryesor Administrativ
ne - CEC/E0- TN g |1 %8 108

Kryetari i Komunés, né bazé té nenit 13 t¢ Ligjit Nr.03/L-040 pér Vetéqeverisje
Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikés sé Kosovés Nr.28/2008), si dhe né pajtim me
nenin 81 t€ Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimi Publik né Republikén e Kosovés, si dhe
Rregullave dhe Udhézuesit Operativ pér Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerré:

(%)

(93}

Kopje: Menaxherit té projektit;

VENDIM

Caktohet Mernaxheri i kontratés dhe mbikéqyrésit e realizimit te kontratés pér
kontratén Furnizim me artikuj ushqimor per nevojat e Kuzhines té Institucioneve
Parashkollore ne Prishtin€, me numér té prokurimit: 616-18-283-1-1-1 dhe numri i
brendshém i prokurimit: 616 18 006 111.

Arber Gashi, zyrtar per statistika , caktohet menaxher i kontratés.

Mbikéqyrés pér realizimin e kontratés sipas pikés 1 te kétij vendimi caktohet:
a) Fatlum Osmani, zyrtar per logjistiké
b) Isa Avdiu, Zyrtar i larte financiar

Menaxheri i kontratés, obligohet ge té hartoj njé Plan t&é te Menaxhimit te Kontratés,
duke pérdorur formularin Standard te miratuar nga KRPP, i cili duhet té nénshkruhet
nga ana e te dy paléve (Menaxherit te kontratés se AK dhe Menaxherit te Kontratés se
OE) para inicimit t¢ zbatimit t¢ kontratés dhe njé kopje t& nénshkruar te planit pér
menaxhimin e kontratés do ta pércjelle tek departamenti i prokurimit.

Menaxheri i kontratés e menaxhon kontratén deri né pranimin e ploté t&
[artikujve/shérbime/ punéve] té kérkuar respektivisht deri né pérmbylljen e kontratés.

Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit.

Administrativ

Mbikégyrésve te kontratés;
Departamentit te Prokurimit;
Drejtorit te Drejtorisé Pérkatése; dhe
Arkivit t& Komunids-sé

Adresa: Rr. UCK 2, 10000 Prishting, Kosové
Tel: +381 38 230 900, http://www.prishtina-komuna.org



