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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNS E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njérén ané;

Dhe

N.T.P “Termoplast” nga Suhareka — adresa: Guri i Bardh, me numér teé regjistrimit t& biznesit 80688075
dhe me numer fiskal 600065446 pérfagésuar nga Sylejman Berisha — drejtor ne vazhdim “Furnizuesi’), ne
anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shenuara me poshté:

Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkolla dhe institucione tjera komunale

i Nr i prokurimit 616 18 038 121

Neni 1 "~ Lénda

11 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e malirave né vijim: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkolla dhe
institucione tjera komunale

Autoriteti Kontiaktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata p Jblike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né keété kontrate, tenton té blejé
artikuj né baz: té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése

13 Sasite e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté (jané) i/té detyruar té pérdoré/in kété marréveshje
kornizé sa heri qé té prokurojné mallératé pérmendurané 1.1. .

1.4 Kontrata hvné né fugi nga dita e nénshkrimit té kontratés dhe pérfundon né afatin prej 12 muajve
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati koho pér dorézim do té jeté brenda 2 ditéve nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Koniraktues.

2 2 Vendi | dorézimit té furnizimit dhe montimit te xhamave ne shkolla dhe institucione tjera komunale do
té jeté né shkollat @ Komunés sé Prishtinés dhe ne institucionet tjera sipas specifikimit teknik te
bashkangjitur ne kontraté dhe kérkesave nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktues.

2 3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara)
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Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérlkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njgsi t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi

Vlera totale incikative e kontratés éshté: 48,710.%° euro. (katérdhjeté e teté mijé e shtatéqind e dhjeté
euro e zero euro cent) Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté +- 30% nga vlera e ofertés.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté korniz 2

44  Pagesal do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta té Kontratés.
45 Pagesat do té béhen né ¢do muaj pér muajin paraprak pas konstatimit nga Personat e Autorizuar
pérkatésisht menaxheri-menaxherét e projektit, t& emruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Cdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave té Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Fontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Fushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(f) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé

Siper
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té€ b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézchen personalisht.

6.2 Nése personi gé€ dérgon komunikatén kérkon vértetim té& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kétgé ne
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kerkojé vértetim t€ pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha



masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pelgimi, miratim)j, eertifikate, 036 vendimi
BENVES Kese specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né

formé té shkruar dhe fialét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj’ ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim. pajtim, certifikaté ose vendimi itillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontrate éshte pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues
dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Blrkuflzime

1.1 "Kontraté" ¢lo t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nenshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér keté dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me: referenceé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 12ndét e para, makinerité dne pajisjet, objektet né forme t& ngurté te lengshme ose té gazshme

1.3 "Autoriteti Kontraktues’ do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢c éshté e quajtur Fletén mbi t&€ Dhénat e
Tenderit,

1.4 "Furnizues' do té& thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizor mallra qé jané objekt i késaj kontrate

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés

1 6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare gé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare
gé pércaktojné meényrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues

1.7 “Furnizim” do té thcté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura
dhe paketuara n3 ményrén e pércaktuar né kontraté

1.8 “Cmimi i kontratés ” do té thoté gmim: gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shiesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né baze té kontratés

1 9 “Shérbimet oas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmese. si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi
i pleséve rezervid gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve

1.10 “KPK” do 12 thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

1.11 “KVK” do t2 thoté Kushtet e Veganta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2 1 KVK e saktésojné cili &shte ligji & i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontrate

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KvK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jete valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet cse njé pjesé té saj te njé palé e trete

3 2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén cse
njé pjesé té saj, nse ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet té paguhen ose gé
do té& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta oér pjesén e kontratés gé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé g€ zbatohen pér dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar

Neni 4 Nén-kontraktimi

4 1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshie té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e



njé pjese € kontratés sé tij njé pale te treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me 1astin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates,
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajméroje Furnizuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk l€shohet autorizimi.
Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise

4.3 Autoriteti kortraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét

4.4 Fumnizuesi &shté pérgjegjées pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né té njgjten menyré si po té ishin akte, gabime ose neglizhence e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve € tij Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé cbligim té& vazhdueshem gé vazhdon pér njé periudné qé e tejkalon ate te
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet ge i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet gé, né ¢arédo momenti pas skadimit t& periudhés se garancise, ti transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e
garancisé sé skaduar

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

51 Nése éshté e nevcjshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura per realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas l&shimit té certifikatés sé garancise, ose
pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té
kontrates

55 Parvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés skieat specifikimet dhe dokumentet tiera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autcritetit kontraktues

5 3 Autoriteti kortraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontrates dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt té saj

Neni 6 Ndihma lidhur me rreguiloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmen e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anesore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit té: obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime 12 Furnizuesit

6 2 Nese éshté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet
ashtu gé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6 3 Autoriteti kotraktues do t& vendosé gé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duk2 marré parasysh datat e realizimit t& kontrates

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7 1 Fumizuesi Juhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizejnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né: furnizime

72 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kerkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh
pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak te kétij njoftimi

7 3 Furnizuesi cuhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe dc té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t' respektojné
dhe té& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.



7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale Pirveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t€ publikojé
ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8 1 Furnizuesi ¢o t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té plctg dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur té obligim=ve kontraktore nga ana e Furnizuesit

8 2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dheéné né pjesén IV t€ kontratés

8 3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t€ léshohet brenda
30 ditésh nga leshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e fumizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose demtimit te rastésishem te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KK,

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit & Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&€ mbajé pérgjegjési té ploté,
dhe do ta sigurcjé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime
personale qé shkaktoher nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre

Neni 10 Tatimi

10 1 Furnizuesi ishté pérgjegjes per te gjitha tatimet dhe detyrimet doganore ne parputhje me Ligjin @ Republikes se
Kosovés

10 2 Té gjitha ta:imet dhe detyrimet tiera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit t& pranimit
te mallrave

10 4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve doganore né qgofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonese Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11 1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja
e tille éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e =kzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e éshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet
se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& ashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né& dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre gé jané shkaktuar prej gabimit té



furnizuesit;
e) Autoriteti xontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjsra gé jané& pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim té bejé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontrzktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu ge t& mund té kontrollohet kérkesa.

13 3 Brenda 3( ditéesh. me njoftim me shknm pér furnizuesin autoriteti kontraktues do ta lejoje kété zgjatje te
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet. ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t&¢ barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t€ porosise
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e
demeve té likuicuara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit

14 2 Nése moscorézimi 1 mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, demet e likuiduara té
parapara né paragrafin 14 1 do té llogariten né baze té vlerés totale té porosise

14 3 Nése Autoriteti konftraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vierés sé€ porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrm Furnizuesin:

a Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpres & kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté per kompensim, dhe
- té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij

b Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- {e nderpreseé porosine. dne né Kete rast Furnizuesi nuk do t& ket te drejte per kompensim. Furnizugsi gjithashtu
do té jeté i dstyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve ljera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
te keté té drejté per kompensim Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet
e shkaktuare nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t€ garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues

a  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqge t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga rnga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim, Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike korniz&.



Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té pezullojé:

a prodhimin e furnizimeve;
b dorézimn e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit

15.2 Gjaté pezu limit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjelér, nga pérkeqésimi, humktja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa é&shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né€ pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre &shté pezLlluar nga autoriteti kontraktues

15 3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose

b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

c) éshtéinevojshém pér shkak té ndorjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém peér siguri t& ekzekutimit t& miré t€ kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues

15.4 Furnizues 1uk do t&€ keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brerida 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géliim t& béjée
ankesé pér ta

15 5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés sé reelizimit gé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme
sipas mendimit t2 autoritetit kontraktues.

156 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kerkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose te
ndérpresé kontraitén

156.7 Né rastet kur procedura e dhénies c¢se realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur
ato gabime, parrzgullsi cse mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i bejé
pagesat ose mu1d ti kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive
ose mashtrimit

15.8 Qallimi i pazullimit té kontratés é&shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apc mashtrimet kané ndodhur né té vérteté Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té
kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé€ shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16 1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t¢
cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autcritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t&
kontratés

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi
pér autoritetin kontraktues Né& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim
sipas kontratés clhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet,
artikujt dne mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té& komponentéve gé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété manyré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet
mundésia t'i ripa-ojé dhe t'i p&rmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré gé té jeté i
kénaqur autoriteti kontraktues.



Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé gé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité
qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé

17 2 Autoriteti kkontraktues do té keté té drejté gqé heré pas here té inspektojé, kontrollojg, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
¢farédo artikulli 9€ pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qe té pércaktojé
nése komponertét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésingé dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK

17 .3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, veglé, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testirn;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T'ijapeé autoritetit kontraktues gasje né g¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet

17 4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
ge, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se
éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit

17 5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajméroje
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété

17 6 Nése autor teti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné gé kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje t& ndérsjelle Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonese te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit

do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té peaautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kang marré gjaté: inspektimit dhe testimit

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te b&hen sipas faturés se Iéshuar nga Furnizues dote béhen ne
llogaring bankars t€ dnené ne Pjesen V. Identifikimi Financiar, | k€saj kontrate Q¢ ¢ ploteson Furnizuesi | njejti
formular, ge | bashkéngjitet kerkeses pér pagesé, duhet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogariné bankare

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés Data e pagesés do té jeté data né té cilen
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumeé nga kérkesat thelhésore

18 3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet seps¢ shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet nje inspektim i menjéhershém
pér géllim té konrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas
kerkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhu

18.4 Pasi qé té kzté kaluar afati i funditi dhéné né Nenin 18 2, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas pagesés
sé vonuar, t& ké-kojg interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né teé cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. interesi pér pagesé
té vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés
né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet)

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18 2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit gé ose té mos e realizojé kontratéen, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues



18.6 Né rast s¢ Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
te informojé AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t&
gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t' dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjesi te
Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém

19 2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné ne kontraté Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém
pér té pérballua- pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit
dhe mbajtjien nié ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur,
largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé
né té gjitha pikat gjaté transitit

19 3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund te urdhérohen meé voné nga autoriteti
kontraktues

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues Furnizuesi do té jeté pérgjegjés per dorézim né vendin e pranimit t& te
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime t& kontratés

19 5 Dorézimi duhet té konsiderohet se ashte bere atehere kur ka deshmi me shkrim ge eshte né dispozicion per €
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré ne pajtim me kushtet e kontratés

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime te
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave

20 2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t&¢ merren furnizimet, duhet t& keté
fuging gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve & cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin & tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té& tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés
furnizuesi, e qé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshte né pajtim me kontratén;

d) g& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt & éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t€& punésojé persona
tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé& do té shfagen pér shkak té keésaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do té behen obligim pér tiu paguar
Furnizuesit

20 4 Furnizimet 3é nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve
te refuzuara Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé ti ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vierén e tyre komerciale
Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda
njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me té drejté me
shpenzim dhe mie rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

211 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né mény-é té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizues: mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém  Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:



- i l8shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke thené,
nése kjo &shté e pérshtatshme. rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jane
perfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén

21 3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklarate pér ta vértetuar
pamundésiné e tille, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té
pérgatitet brenda 30 diteésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé
shfagjen e kétyrz rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér
pranim

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té Iéshojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka I&shuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe, pirveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nese furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té drejté t& béjé kérkesé pér
certifikaté té veganté pér secilén pjesé

215 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e
té pérkohshém

216 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi + gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet gé n.k kérkohen mé per pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té€ hegé ndonjé
mbeturingé apo pangesé dhe t& bé&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté

Neni 22 Obligimet pér garanci

22 1 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té modeleve té fundit dhe té perfshije te
gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi
do té garantojé & asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do té mtetet e vliefshme né até ményré gé saktésohet né KVK

22 2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat
mund té paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tjj

22.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t&€ mund té
praktikohet Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt € ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérséri nga data né té
cilén éshté beré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé€ do t& vazhdohet
vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi

22 .4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor t& paraparg né njoftim, autoriteti kontraktues mund te:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta bé&ré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet € Furnizugsit, né t€ ¢ilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t€ zbritet nga paraté qé
duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; cse

C) té ndérpresé kontratén

22.5 Obligimet & mirémbajtjes do té parashihen ne KVK dhe né specifikimet teknike Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité Periudha e garancisé do té filloje né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré persipér te realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve
dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet



e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezearvé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky vendim
nuk do ta liroje Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues

pér ti mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe. pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24 1 Pas skadimiit t& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhég, pas skadimit té periudhés
sé fundit, dhe at2heré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i l€shojé Furnizuesit
njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i
ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé gé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do té Iéshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né menyre té tillé qé té jete i
kénaqur autoriteti kontraktues

24 2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo €shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues

24.3 Pa marré parasysh l&€shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para I€shimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit
dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur 1&shohet certifikata pérfundimtare 2 pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve té filla do té& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés

Neni 25 Shkelja e kontratés

25 1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrate.

252 Neé rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés

25 3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime Ato mund té jené:

a) déme & pargjthshme: ose
b) déme té likuidueshme
25.4 Mbulimi i ddmeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave {é parapara né kété nen do té
zbatohen duke L zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria
Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
261 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e meéposhtme:
a) kur Furniziesi né ményré pérmbaijtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;
b) Furnizues déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés. dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé te punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje gé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi & ka fuginé
e res judicats;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues,



h) Furnizuesi i éshié nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata p&r mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve,

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé nje granti té financuar nga buxheti
i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta
kontraktuese:;

j) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

l) Furnizues nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancine apo
sigurimin mé t&é hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tj

262 Ndérprerja do t& bhehet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipais kontratés Autoriteti kontraktues, pas késa) mund t& nénshkruajé ndonje kontrate tjeteér me njé palé
t& treté né emér t& Furnizuesit Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund t€ jené paraqitur tashmeé

98 3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furizuesin qé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta permbyllur ekzekutimin e furnizimeve né meényreé té shpejté dhe te rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet

26 4 Né rast t& ndérprerjes. autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jet¢ e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
te perfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do t&€ pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes $é kontratés

26 5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béje pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar

furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés

26 6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet g& i
jane shkaktuar rién kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27 1 Furnizuesi , pasi e ka paralameruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ti pagugjé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té l€shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t€ fundit

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té perséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jané
specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit

27 2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra pa € nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligireve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé€ shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fugi

28 2 Peér géllime té ketij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ase
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tietér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté | detyruar t& heqé doré nga garancia
e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e
realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés



madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i
detyruar te paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té
kontratés, nése dhe deri né até maseé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i deshtimit pér té kryer obligimet
e tij éshte rezultat i forces madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e rnundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe té angazhoj€ té gjitha mjetet e arsyeshme aiternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés
madhore t&€ mos e pengojé até gjaté punés Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérvec nése
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

28 5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28 4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29 1 Palét duhet t'i béjne té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé mund
té ndodhin ndérmjet tyre Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme Nése cilado
palé e sheh té cobishme palét do té takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen Pala do té i pérgijigjet
kerkesés per z¢jidhje migeésore brenda 15 ditésh pas kérkesés Periudha maksimale qé jepet pér arritien e kesaj
zgjidhjeje do t& jete 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené t& lira t& vazhdojné né fazén
e ardhshme té procedurés sé€ zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén

29 2 Nese procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t& pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t&
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes
s& mosmarréveshjes

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

301 Nése nuk mund t¢ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkejé

a) ose vendim nga gjyqs; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VECANTA
KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé& ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

“Pérshkrimi i nenit | Nr. __T S = S

' Nenit
= N 24 -Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té€ gjitha ¢éshtjet
la;?é' !uﬁgatueshern gé€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté |
9 gjykata pérkatése né Prishtiné
' - T 2E _‘ Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe i a R
I
. 7 - Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep
O.pl'g,,'mer: A f‘ autoriteti kontraktues.
pergjlths_ mi2 te - Obligimet tjera te dhenuna ne specifikimin teknik
furnizusit
Siguria 2 81| Shuma e sigurisé sé egzekutimit duhet te behet ne vieré prej: 4,871.%
ekzekutimit euro nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar
nga AQB i Kosovés, pér njé periudhé garantuese prej sé& paku 13
muajve
R a 9.1 Sipas kushteve te pérgjithshme I B
S gt | ipas kushteve te pérgjithshme
Cilesia € Tog Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né
furnizimeve kontraté dhe té jené& konform me dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat
duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime
identifikimi gjaté periudhé&s sé realizimit té kontratés
s b am [I7,2 A e a A o A
Inspektimi dhe Inspektimi nga AK mund & béhet kurdohere nése dyshohet né cilésiné!
testimi e mallit té dorézuar dhe ofrimin e sherbimeve.
Parimet t& 181 ; Pagesat do té béhen né ¢do muaj pér muajin paraprak pas konstatimit
pérgjithshme te nga Personat e Autorizuar pérkatésisht menaxheri-menaxherét e
pagesave projektit, t& eméruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Gdo pagese duhet t& aprovohet nga Zyrtari | Prokurimit dhe i financave
té Autoritetit Kontraktues.
BT 1193 | OE mund ta béjé furnizimin pér gjithé sasiné e kontraktuar sipas listes |
‘ ‘ se formuar nga zyrtaret e Autoritetit Kontrakiues.
Obligimet 2 221 OE duhet te japé njé garancé peér kualitetin e furnizimeve
garancionit |
I




_gjyqésore

|] 231 | Furnizuesi do t& marré persipér té furnizimin me qumeésht ta béjé né ményré
Shérbimet pas sa mé t& shpejté dhe kualitativ ‘
shitjes _ ] ) il |
29.2 Zyntaré té AK - ZKA '
Zgjidhja migésore e
| mosmarréveshjes - et mfwm = |
30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjate
Zgjidhja e ekzekutimit sé késaj kontrate dhe nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe do té
mosmarréveshjes procedohet né gjykatén kompetente né¢ Prighting né pajtim me ligjin né Kosove.
me procedure



1l .
SHENIN 7 o

s — ky formularé duhet t& pérdoret
tenderi- dorézohet né ményré elektr

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa . Formulari i Tenderit
Pér: KOMUNA E PRISHTINES

(né vazhdim 15 1ekstit “Autoriteti Kontraktues™)
Titulli i kontratés: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet tjera komunale

Si pergjigje ndaj letrés suaj t& flesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté nénshkruarit,
deklarojmé qé:

1. I kemi kontrclluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit me Numér té Prokurimit: 616-18-
995-1-2-1, N2 oranojmé dispozitat e saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura, pa rezervé
apo kufizim:

3. Cmimi total i tenderit &shté:

Crmimi i tenderit né shifra: 48,710.00€

Dhe né fjalé [Dyvzet e tetémijé e shtatéqind e dhjeté Euro)

4. Ky tender €shig valid pér njé periudhé prej /60 diteve] nga data finale pér dorézim t& tenderéve.

S. [Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé nj€ siguri t& ekzekutimit para nénshkrimit t&
kontratés [10% e vleres se kontrates].

iR { me t& drejtén toné té
eruar pér t€ nj&jién kontraté me ndonjé formular tjetér

8. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat ¢ mésipérme
n€ ciléndo fazé giaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé t& gjitha informatat e
pasakta ose jo L% plota t& cilat jepen me qé&llim né kété konkurrim, mund t& kené si rezultat pérjashtimin toné
nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

9. Theksojmé q¢ Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété fiesé dhe g& e rezervon té
drejtén pér té dhiné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktoj€ detyrime ndaj nesh nése e bén katé.

-
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E DOREZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK

{ N.T.P."TERMOPLAST"

RR.IBRAHIM RUGOVA PN - SUHAREKE

J SYLEJMAN BERISHA

VA |

f DREJTOR
: Ml
DA /z'-‘.'_/.o3.2018
e N =

[N&irast G DperatorsHidie

Emri (emrat) ]

Vend-selia

|

—

-

™ Shtoni/fshini rreshia plotgsues pé partneret si

si pariner pér qéllime t¢ késaj procedure t¢ tenderis

Emri dhe mbiemri i personit té

[

autorizuar pér t€ nénshkruar

Nénshkrimi: [

Vendi dhe data: |

Vula e Udhgheqésit:

pas nevojés. Vini re qé nénkontraktuesi nuk konsiderohet

s s i o
St vendii e dei
/ .'.
Gl
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Pjesa ll. PERSHKRIMI | CMIMEVE

Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet tjera komunale

Nriart Pershkrimi Njé-s.ia Sasia Sraimilme Totali me TVSH ]
matése TVSH
1\ Xhaim i thjeshte me trashési 3 mm m2 500,00 1,00 € 500,00 €
2|Xham i thjeshte me trashési 4 mm m2 1,000,00 2,50€ 2.500,00 €
3|Xham i thjeshte me trasheési 6 mm m?2 1.000,00 1,15 € 1.150,00 €
4|Xham termopan me vakum (4+12+4) m?2 2.600,00 13,70 € 35.620,00 €
S|Xham me ngjyré m2 400,00 1,20€ 480,00 €
6|Xharr ornomet i errét m2 300,00 1,20€ 360,00 €
7|Pasqyre m2 250,00 2,00€ 500,00 €
) ;(t;:r::;;;rmopan me vakum (4+12+6) Lowe-e s 500,00 150 € 750,00 €
9|Xham termopan me vakum (6+12+6) Solar m2 500,00 1,60 € 800,00 €
| 10| Xham &+F+5 i lameluar m?2 300,00 2,20€ 660,00 €
| 11|Xham €+F+6 | lameluar m2 300,00 230¢€ 690,00 €
12|Korniza alumini seria 11500 RAL7016 200,00 3,00 € 600,00 €
13|Korniza alumini seria M9400 RAL7016 : 50,00 14,00 € 700,00 €
14 |Kornira alumini seria P100 m' 100,00 1,50 € 150,00 €
15|Korzina druri me trashési mesatare m' 350,00 3,00 € 1.050,00 €
16|Mekanizmi pér hapje dhe mbylije té dyerve cope 100,00 1,50 € 150,00 €
17|Mekanizmi pér hapje dhe mbyllje té dritareve cope 500,00 1,50 € 750,00 €
18|Furnizirai dhe rregullimi | gomines té dritarés EPDM m' 1.000,00 0,25 € 250,00 €
18 (Furnizimi dhe rreguflimi | dorezés pér dritare cope 500,00 0,60 € 300,00 €
Hapja, perpunimi dhe vendosja ne dyer e xhamave
20|sigurues, si dhe vendosja e llajsneve. Hapja me dim cope 150,00 500¢€ 750,00 €
30x70cm
Totali: 48.710,00 €|

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)

Emri i OE:

N.T.P."TERMOPLAST"

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit te OE:

SYLEJMAN BERISHA

Nénshkrimi:

//:
\./’/",‘

7
.
e

Data:

J/ ’ '22.3.2018

Vula:

A

o



Numri i polices: 060020120058223

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Prishtinés

(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues”).

Né emér té: N.T.P. "TERMO PLAST" » Rr. Ibrahim Rugova Suhareke
(né vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkollat dhe Institucionet
tiera komunale.
Nr. i Prokurimit: 616-18-995-1-2-1.

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér t& prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shpmén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi paijtuar t' japim operatorit ekonomik kéte siguri;

ANDAJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
oOperatorit ekonomik, deri né njé total prej: Kater mije e Tete qginde e Shtatedhjete e Nje 4,871.00 € zotohemi t€ ju
paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né t& cilen deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né
vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutoji kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime té médha pér mbyllien e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 4,871.00 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa mé
shpejt & éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshté e viefshime 395 dité prej 23.05.2018 deri mé 22.06.2019
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S “SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larté.

N

-
—

Nénshkgimi‘dHe vuia e Garantuesve
e - g o gy

!

Emri-'FBaﬁkés ose i institucionit financiar

& K.S. “SIGKOS” Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kug L-B nr.1,Prishtiné



PRISHTINA

Republika e Kosovés
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés
Opstina PriStina —Municipality of Prishtina

KOMUNA E PRISHTINES

Zyrtari kryesor administrativ =, _ _

Nr. 7 ~S70% 21265 g med S 0. W

NE bazé¢ t& cispozitave & nenit 81 t& Ligjit 04/L - 042 t& prokurimit publik, pikés 8.1, i
ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-
092.shkronja (g) t& Udhézuesit Operatiy pér prokurim publik, Kryetari i Komunés né cilésin e
Zyrtarit kryesor administrativ. nxjerr kété:

VENDIM
L. Caktohet Menaxheri i projektit dhe mbikqyresit pér kontratén:

Titulli i tenderit: Furnizimi dhe montimi i xhamave ne shkolla dhe institucione tjera

komunale.
Nr. i prokurimit: 616 18 038 121
Drejtoria: Drejtorati pér Arsim

II. Menaxheri i projektit sipas pikés I te kétij vendimi caktohet:

Emri dhe mbiemri: Drejtoria
Arber Gashi Drejtorati pér Arsim

III. Mbikqyrés pér realizimin e kontratés sipas pikés I t& kétij vendimi caktohen:

Emri dhe mbiemri: Drejtoria
Drejtoret € shkollave pérkatese Drejtorati pér Arsim

IV. Manaxheri i projektit &shté pérgjegjés sipas nenit 81 t& LPP - sé dhe nenit 55 t& Udhézuesit
Operativ pér prokurim publik dhe menaxhimin (mbikqyrjen) e kontratés sipas kushteve (& saj.
Menaxheri i projekti do t& pérgadité planin e Menaxhimit t& Kontratés duke pérdorur Formularin
Standard t& miratuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe t& informoj Zyrtarin e
Prokurimit.

V. Ky Vendim hyn né fugi ditén e nxjerrjes sé tij.

Vendimi i’u dorézohet: Menaxherit dhe mbikqyrséve t& kontratés, Departamentit té prokurimit
dhe Drejtorit t& Drejtorisé pérkatése t& projektit.

Zyrtari kryesor administrativ




