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PJESA |E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
KOMUNS E PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njérén ane,
dhe

Ndermarrja Tregtare Grafike “Blendi”, me numér té regjistrimit t& biznesit 80077076 dhe numér fiskal
600178405, pérfagésuar nga Shaip Rama - drejtor (ne vazhdim “Eurnizuesi’), ne anén tjetér, jane pajtuar
te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet & shénuara me poshté:
Furnizimi me toner pér nevojat e Komunés sé Prishtinés

me numér té prokurimit: 676 18 053 121

Neni 1 Lénda

11 Lénda e kontrate publike kornize ashté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim: Furnizimi me toner pér nevojat e Komunés sé

Prishtinés
Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen € porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjeter Kontraktues i pérfshire né keté kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

13 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin' 1 éshté (jang) i/té detyruar té pérdoré/in kété marréveshje
kornizé sa heré gé té prokurojne mallératé pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi nga dita e nenshkrimit té kontratés dhe pérfundon né afatin prej 36 muajve
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2 1 Afati kohor pér dorézim do té jeté brenda brenda 2 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes” nga ana e
Adutoritetit Kontraktues.

2 2 Vendi i dorézimit t& furnizimit me toner do té jeté né depon e Kuvendit Komunal sipas specifikimit
teknik te bashkangjitur ne kontraté dhe karkesave nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktues.

2 3 Inkotermi | zbatueshém do & jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppP - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé



Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e perkohsheém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi

Vlera totale indikative e kontratés éshté: 43,912.2° euro. (Katérdhjeté e tre mijé e néntéqind e
dymbédhjeté euro e njezete euro cent) Euro. Derivimi i lejuar nga viera totale indikative éshté +- 30%
nga vlera e ofertés.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé.

4.4  Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta t& Kontratés.
45 Pagesat do t& béhen pér ¢cdo muaj pér muajin paraprak pas konstatimit nga Personat e Autorizuar
pérkatésisht menaxheri-menaxherét e projektit, t& emruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Cdo pagesé duhet t€ aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave té Autoritetit Kontraktues.

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(

f) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe né raste
té paqartésisé ose divergjenceés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné me
sipér,

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me postég, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté keté né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vertetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.




6.1 Kudo qe né kontratd parashlkohet dhenia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
perveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
forme t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pé&rputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, paitim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontrate éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né kater origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues _Pér Kontraktuesin
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PJESA Il E KONTRATES | KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizim%t

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sig éshté shénuar
né formularin e kontratés té nenshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kéte dhe té gjitha dokumentet
e Inkorporuar me reference ne té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para,| makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té lengshme ose te gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” bo t& thoté organizata e bierjes s& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e
Tenderit 1

1 4 "Furnizues" do t& thote nje person fizik ose juridik g& eshté palé e késa| kontrate dhe sipas dispozitave te kesa
kontrate furnizon mallra g€ jane objekt | kesaj kontrate

1.5 “PaiB(t)” do t& thoté nanghkruesit e kontratés

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare gé pé&rbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare
gé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontratg, si dhe té vendosura
dhe paketuara né ményrén e pércakiuar né kontraté

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi gé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmeése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimt
i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve 3

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés

1.11 “KVK” do té thoté Kusht‘bt e Vecanta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe *igji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili eshte ligji q& | pércakton té gjitha ¢éshijet g& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar neé KVK
Neni 3 Transfer'imr

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé 1€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet qé*‘ pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, {a transferojé kontratén ose
njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér p ‘gesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave g& duhet té p‘aguhen ose qé
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose |

b) né rast t& dhénies sé tT drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesen nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kane shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, @provimi i nj¢ transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmeé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur

3.4 Pranuesit e dispozitave tg kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar



Neni 4 Nén-kontraktimi

4 1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
nje pjese té kontratés sé tij njé pale té treté

4.2 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates,
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nese nuk [&shohet autorizimi
Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dne nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte per nénkontraktoret.

4 4 Furnizuesi éshté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhenceén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose te punésuarve, né té njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tjj
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkantraktimit te ndonjé pjese te kontraiés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana
e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4 5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim te vazhduesheém gé vazhdon pér njé periudhe gé e tejkalon ate te
periudhés sé garancisé nen kontrate ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancise, ti transferoje menjéhere te Autoriteti
kontraktues me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohezgjatjen €
garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

51 Nése éshte e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave te pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontrates Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gienden. Pas lgshimit t& certifikatés sé garancisé, ose
pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té
kontratés.

52 Pérvec nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontrates, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues

5 3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té mire té kontrates dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6 1 Furnizuesi mund té kerkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératée apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmen e kerkuar nga Furnizuesi
me shpenzime té Furnizuesit

6.2 Nase éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t¢ dhénat mbi furnizimet
ashtu gé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshire, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje t& kontratés, do ta njoftoje autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh
pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t¢ ketij njoftimi

7.3 Furnizuesi duhet_ ti respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té& sigurojé q& personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve



7 4 Furnizuesi dunet ti trajtoje te gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontraten si private'dh‘e
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér gellime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikoje

ose shpalosé asnjé deta 14 K&AITSICS pa pajtim paraprak M ghkrim nga Autoriteti kontrakiues.

7 5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8 1 Furnizuesi do t&, jo me voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri per
ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria & ekzekutimit do té

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé eshte pasoje e mosekzekutimit t& plote dhe té
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit i€ kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& leshohet brenda
30 ditesh nga leshimi | certifikatés se perkohshme te pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e fumnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishem te prodhoj ose bleje, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne meényrén €
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit te Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbajé pargjegjesi té plote,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta per dem ndaj pronés ose |éndime
personale qe shkaktohen nga ekzekutimii kontratés nga ana € Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoreve te tyre.
Neni 10 Tatimi

10 1 Furnizuesi éshté pérgjegjés per te gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin € Republikés se
Kosoves

102 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané perfshiré né cmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do te harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritie té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorezimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit t& pranimit
te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e cmimit t& kontraktuar per shkak té ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjate Kohés sa ka gené né vonese Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat ge jané rezultat i pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar ne kontrate, pérveg nése shkelja

o tills ashté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhene nga autortet kontrakivwes.
Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha & ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e leshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
te periudnés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13 1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje te periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet
se do té vonohet, pér ndonjérén nga keto arsye.

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotesuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve,;

c) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund té ndikojné neé dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né menyre te mjaftueshme nga nje furnizues kompetent;

d) Urdhra adminisirative q& kané ndikuar né datén e realizimit, perveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet & veta sipas kontrates;



fy Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé& nuk jané pér shkak té gabimit te
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit

13 2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér gellim té béjé kérkese pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéteé zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizoje
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né€ njé maksimum prej 10 % t€ vlerés totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e
démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit

14 2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té
parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vierés totale t& porosise

14 3 Néese Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vierés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kéte pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
demet e shkaktuara nga kjo pamundeési e tjj

b. Ne rast se Autoriteti Konltraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t&€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

¢ Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik.
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
té keté té drejte pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet
e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udheéhequr prokurimin pér sjellje t& kege té Operatorit Ekonomik dhe
kerkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t€ garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i permendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim, Furnizuest gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé



Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin gé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit

15 2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe neése furnizimet jang dorézuar né vendin € pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues

15 3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfagur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢gmimit t& kontratés
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi eshté:

a) Zgjidhur né ményre t& ndryshme né kontraté; ose

b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

c) éshtéinevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese té€ saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues

15 4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé
ankesé pérta

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés sé realizimit gé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé€ né ményré té drejté dhe té arsyeshme
sipas mendimit té autoritetit kontraktues

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén

157 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té€ gabimeve
permbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur
ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé
pagesat ose mund t'i kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive
ose mashtrimit

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshte gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té€ supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojeé sa mé shpejt g& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té
kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé& shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet ti plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera né kontrate, té
cilat duhet t& mbahen ng dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit te
kontratés,

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi
pér autoritetin kontraktues. Né kérkeseé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim
sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet,
artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né keété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet
mundésia t'i riparoj¢ dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do te
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté |
kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé gé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit



kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésite
qé mund ti hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonese

17 2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté gé heré pas here té inspektojé, kontrolloj¢, masé dhe testojé
komponeniét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontroliojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit te
cfaredo artikulli gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér tu dorézuar sipas kontrates, né menyre geé te percaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagese, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme ne vendin ku do té realizohen testimet

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk eshte prezent ne datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
gé, perveg ngse ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se
eshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjehere do ti dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té
rezultateve té testit te Autcriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné gé kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té& testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikoje
rezultatet e kétyre testeve pa voneseé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare, Kostoja e ri-testimit
do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té behen né
llogaring bankare t& dnéne né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, g& i bashkengjitet kérkesés pér pagesé, duhet t€ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e

pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés Data e pagesés do & jetd aata né t8 cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagese nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi q& shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t€ béhet nj& inspektim | menjéhershém
pér qéllim t& kontrolimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data neé té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur,

18 4 Pasi qé& té keté kaluar afati i funditi dnéné né& Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés
s& vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me norme té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni l&shues i
Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afatii fundit, plus shtaté pike té pérgindjes. Interesi per pageseé
té vonuar do té& zbatohat pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés
né té& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet)

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do ti japin té drejté
Furnizuesit qé& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues

18.6 Né& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke blergé né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése nje
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos cbligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
té informojé AQP-né pér shkelje t& tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t&

gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té& konkluduara nga AQP



Neni 19 Dorézimi

19 1 Furnizuesi duhet t' dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té& jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pé&rkohshém

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t¢ parandaluar demtimin apo kegésimin € gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic éshté dhéné né kontraté Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém
pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit
dhe mbajtien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet ti pérshtaten, nése éshté e mundur,
largésisé s& destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé
né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né menyré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund te urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues

19 4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19 5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé& &shté ne dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté bére né pajtim me kushtet e kontratés

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do te pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té keté
fuginé gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té te gjitha
furnizimeve t¢ cilat, sipas mendimit t€ auteritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té& tyre, ose ndonjé instalim qgé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin éshté pérgjegjés
furnizuesi, e gé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) @& puna e béré cse mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

20 .3 Furnizuesi, sa mé shpejt g& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do té& paguhen ose té cilat do t& b&hen obligim pér t'iu paguar

Furnizuesit.

20.4 Furnizimet & nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Nj¢ shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve
t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikoje né vierén e tyre komerciale
Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda
njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dne nése kjo nuk realizohet ato do té higen me té drejté me
shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kenée
kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté i€shuar njé certifikate e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar,

21.2 Furnizuesi mund té béje kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i Iéshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané
perfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta [&shuar certifikatén.



21 3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné te pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjate
periudhés sé fiksuar pér pranim te pérkohshem ose final, autoriteti kontrakiues e pérgatit njé deklarate per ta vértetuar
pamundésingé e tille, nése eshté e mundur. né kensultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té
pergatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilen kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do te nxisg
shfagjen e kétyre rrethanave pér te evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér
pranim

21 4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose 1€ lashojé certifikatén e pranimit te pérkohshém ose té refuzoje
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén ne diten € fundit té
asaj periudhe, perveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshem konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit
perfundimtar. Nese furnizimet ndahen me kontraté ne pjese. Furnizuesi do té kete te drejte te béje kérkese per
certifikaté te vegante pér secilen pjese.

21 5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon te drejtén pér te dhéné pranim té pjesshém e
té pérkohshem

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontrates. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé

mbeturing apo pengesé dhe té bejé ndonje ndryshim te gjendjes sé vendit té pranimit sig kérkohen né kontrate.
Neni 22 Obligimet pér garanci

22 1 Furnizuesi do té& garantojé qé furnizimet te jené té reja, t€ papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshije te
gjitha permirésimet e kohéve i€ fundit ne dizajn dne materiale, pérveg nese kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi
do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t&€ mos kene defekt g& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré ge saktesohet né KVK

22 2 Furnizuesi do té jete pérgjegjés pér menjanimin & defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat
mund té paragiten, apo té ndodhin gjate periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi;, ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose

¢) shfagen gjaté ndonje inspektimi te bére nga Autoritei kontraktues ose né emér t& ti

22.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta permirésoje defektin ose demin sa mé shpejt ge kjo t& mund te
praktikonet. Periudha e garancisé pér te gjithé artikujt e ndérruar ose te riparuar do té fillojé pérséri nga data né te
cilén éshte beré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit & autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet
vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshte ndikuar nga ndérrimi apo riparimi

22 4 Nase shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmeérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohar té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo demin vete, ose t€ punéscje dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né te cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé
duhet té paguhen ose garancite gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnje garanci nuk &shté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jete 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

231 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbaitjes dhe té riparimit t& furnizimeve
dhe te siguroje shpejt pjesét rezerve. KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonje ose t& gjitha materialet
e méposhtme. njoftimet dhe dokumentet ge kane t& b&jne me pjesét rezervé qé | prodhon apo | distribuon Furnizuesi

a) pjesét rezerve té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancis¢ sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér ti mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.



Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t¢ periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés
sé fundit, dhe at&heré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit
njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i
ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe né ményre t€ tillé g€ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t€ Iéshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jete i
kénaqur autoriteti kontraktues.

24 2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues

24 3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para |éshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né& kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve té tilla do té& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
252 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés
25 3 Pérve¢ masave té siperpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme

254 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat g& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261 Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues ¢ kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményre serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshte dénuar per nje shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuging
e res judicata;

g) Furnizuesi éshteé shpallur fajtor pér sjellje té rendé té kege jo profesionale t& déshmuar me cfarédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal gé | démton interesat financiare t& Komuniteteve:

ﬁ) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti
i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta
kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonj¢ paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés:



1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancingé ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté ne gjendie t'i plotésojé zotimet e tij

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me nje palé
te treté né emeér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér te shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s€ ekzistuari
menjénheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paragitur tashmeé

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas leéshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjehershem pér ta permbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményre té shpejte dhe te megullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé& realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t&¢ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27 1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té |éshuar nga personi |
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tietér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit

27 3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27 1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém g& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit

Neni 28 Forca madhore

28 1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bé&ré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té€ saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fuqi

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bilokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontroliit té paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur

28 3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia
e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e
realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje té forcés
madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18 4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i
detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té
kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet
e tij éshté rezultat i forcés madhore

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyren,
kohezgjatjen e mundshme dhe efektin g& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe t& angazhoje té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés
madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues,



28.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjate
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28 4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontrakiues.

Neni 29 Zgjidhja m*qésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i bgjné t& gﬁitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet g& mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
aéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe per ndonjé zgpdhje qé ata konsiderojné se éshte e mundshme. Nése cilado
palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet
kérkeses per zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha maksimale qg jepet pér arritien e késaj
zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi | procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nese
pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kerkesave pér zgjidnje, té dyja palét do té jené t¢ lira t& vazhdojne né fazén
e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarreveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29 2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen permes institucionit té specifikuar ne KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme}té procedurés sé zgjidhjes
sé mosmarreveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arfinet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi | procedurés migesore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi



PJESA lll E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do te
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive t€ pérmendura pér nenet
pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme te | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés |
Pérshkrimiinent | Nr. | - N -
Nenit
. 21 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha céshtjet
I&Ir?“ . rz]batueshem gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
€ gjuha gjykata pérkatése né Prishting.
B 22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe__ g |
. |7 - Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qe'_i }ep |
O.pllg]met 'e autoriteti kontraktues.
PerQJ'ths,hme te - Obligimet tjera te dhenuna ne specifikimin teknik
furnizusit
Siguria e 8 Shuma e sigurisé sé& egzekutimit duhet te behet ne vleré prej: 4,391.2
ekzekutimit euro nga njé banké e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar
nga AQB i Kosovés, pér njé periudhé garantuese prej sé paku 37
muajve.
Siguri;i 9.1 Sipas kushteve te pérgjithshme -
Cilésia e 16.2 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né
furnizimeve kontraté dhe té jené konform me dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat
| duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime
identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés
Inspektimi  dhe | 72 | Inspektimi nga AK mund té béhet kurdoheré nése dyshohet né cilésiné
testimi e mallit t& dorézuar dhe ofrimin e sherbimeve.,
S — 1181 | Pagesat do t& béhen né ¢do muaj p&r muajin paraprak pas konstatimit
A 4 nga Personat e Autorizuar pérkatésisht menaxheri-menaxherét e
pérgjithshme té e R e . ot .
pagesave projektit, t& emé&ruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.
Cdo pagesé duhet té aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave
té Autoritetit Kontraktues.
_Dorézimi 19.3 Furnizuesi do t'i barté t& gjitha rreziqet & kané té b&jné me mallrat deri

né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré
qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
Dérgesa:

Dérgesat do té béhet brenda 2 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes”

| nga ana e Furnizuesit.




i __" TN W]E[gmm []E[ﬁ_pgnet né n]éﬁté_pune dhe gjaté orarit t& punes te ‘
‘ | | Autoritetit kontraktues (e héné - ¢ premte, 8 645885 |
e o e T e e
F)bﬁgimet s | 22.1 OE duhet te japé njé garance pér kualitetin e furnizimeve %|
| garancionit |
e T R H N S S
| I 23.1 TFurnizuesi do té marré persiper gé furnizimin metoner ta beje ne ményré sa
! Shérbimet pas | mé té shpejté dhe kualitativ
| shites | BRI A
R 29.2 Komisioni pér ndérmjetésim ne kuadér te ministrisé se
\ Zgjidhja migesore € | Drejtesise. ‘
mosmarréveshjes
o 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paiéve te cilat mund té lindin gJate‘
| Zgjidhja e | ekzekutimit sé keésaj kontrate dhe se nuk gshte e mundur té zgjidhet
| mosmarréveshjes | ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-
| me procedure | Prishtiné né.
giygésore | ‘
‘ \ ose

| | b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat|
| ‘ | mund té Iindip gjaté ekzekutimit gé késaj kontrate dhe se nuk éshté e
| mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh
| \ t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té
| Odés Ekonomike t& Kosovés, n€ peérputhje me rregullat e
| | | Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé. . |

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér|
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi. |

| ===



SHENIM

Pjesa C: - Formulari i Dorézimit t& Ofertes — ky formularg duhet t& pérdoret vetém nése tenderi dorézohet né
kopje fizike. Pémndryshe, né qofté se tenderi dorézohet ne ményré elektronike, formulari krijohet pérmes
sistemit.

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMINE T ENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Pér: KOMUNA E PRISHTINES

(né vazhdim 1& tekstit “Autoriteti Kontraktues™)
Titulli i kontratés: Furnizimi me toner pér nevojat e Komunes se Prishtines

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& fiesés Per € tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté nénshkruarit,
deklarojmé qé:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht permbajtjet e dosjes s& tenderit me Numér t& Prokurimit: < Nr. 676
18053 12 . Ne pranojmé dispozitat e saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura, pa rezervé
apo kufizim:

3. Cmimi total i tenderit &shté:

Cmimi i tenderit né shifra: 43912,20 €

Dhe né fjalé: KATERDHJETE E TREMLUJE E NE.\‘TEQIR‘Ef sDYMEDHJET EURO E NJEZET

CENT Euro

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej 60 DITE nga data finale pér dorézim té tenderéve.

5. [Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé nj€ siguri t€ ekzekutimit para nénshkrimit té
kontratés 10% E VLERES SE KONTRATES .

6. Operatori Ekonomik NTG BLENDI kané kété nacionalitet: KOSOVES

7. Ne e b&jme kéie kérkesé, pér keété tender [sheno mumirin ‘Pjeses; nese aplikohef]) me t& drejtén toné 1
udhéhequr nga ne. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke tenderuar pér té€ nj¢jtén kontraté me ndonjé formular tjetér

[NE rast té konsorciumit]
[Ne & bgjmé kéte kérkese, pér kété tender [shéne numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né konso cium
udhghequr nga [shéno emrin e udhshegesit). Ne konfirmojmé ¢ nuk jemi duke tenderuar pér té njgjtén kontrate
me ndonj_é formular w‘:jet_i:‘r.vj'-(_o:fn;ﬁmjojmé, si partner né konsorcium, se té gjithe Parmereft, bas]g;{ risht oG |
veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se partneri kryesor &shi€ i autorizuar
marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té secilit anstar q¢ realizimi i kontratés, du !
pagesat, &shi¢ pérgjegiésia e partnerit kryesor, dhe se (& gjithe parmerét n &rmarrjen | e
pérbashkét/konsorcium jané 1€ obliguar t& mbeten né ndérmarrjen e pérbashkét’konsorcium gjaté téré periudhés
s€ realizimit t& kontratés].

i
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8. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e mésipérme
né ciléndo fazé gjaté implementimit t¢ kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé t& gjitha informatat e
pasakta ose jo t€ plota 1¢ cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si rezultat pérjashtimin tong

nga kjo dhe nga kontratat tj kra t€ financuara nga BKK

9. ~Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté j obliguar t& vazhdojé me ket fiesé dhe qé e rezervon t&
drejién pér t¢ dhéng veiém njé pjesé (€ kontratés. Aj nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj nesh nése e bén kéte,
|

E DOREZUAR NGA 1

IDENTIFIKIM | OPERATORIT EKONOMIK
EMRI 1 KOMPANISE |[ NTG BLEND]

ADRESA E PLOTE / RR. GUSTAV MAYER NR 13
PERFAQESUAR NGA;

EMRI & MBIEMR] || SHAIP RAMA

POZITA [l DREJTRO |
Nesi | SR o
DATA 10.05.2018 % [ - %.\
VuLa ~z ﬁﬁndi /

[N& rast Grupi Operatorish eKkonomik:|

Emri (emrat) Vend-selia

Partneri 1*

Etj...*

* shtoni/fshini rreshia plotésues pér parmerét sipas NeVOJES. Vini re g nankontrakiuesi nuk konsideroher
si partner pér géllime té késaj procedure 1é tenderit,
Emri dhe mbiemri i personit té¢ autorizuar pér t€ nénshkruar kété tender né emér té¢ Konsorciumit:
[shéno emrin dhe mbicmrin|

Nénshkrimi: . [nénshkrimi i personit t& autorizuar|

Vendi dhe data: o [shéno vendin dhe datén|
Vula e Udhéheqésit:
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